



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICTTECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: Indizione di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, co.1, e 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della esecuzione dei lavori per "Adeguamento sismico del Padiglione Santobono del P.O. Santobono" - Importo stimato a base di gara di € 5.098.323,83, di cui € 132.224,04 per oneri della sicurezza e € 50.000,00 per eventuali prestazioni accessorie professionali-specialistiche e lavorazioni in economia, oltre IVA e oneri di legge - Finanziato in quota parte con Finanziamento Residuale dell'Unione Europea NextGenerationEU - PNC Linea Di Intervento M6.C2-1.2 - CUP: H65F22000450001 - CIG: 971248000D - E.I.

Il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- che in data 26.04.2022, la Regione Campania, con DGRC n. 195, ha preso atto del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 relativo alla ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componente 1 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile e Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN;
- che in data 24.05.2022, la Regione Campania, con DGRC n. 249, ha approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, dei progetti di cui al PNRR - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del PNC - Piano Nazionale Complementare, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale e nel contempo ha preso atto dello schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'attuazione dello stesso;
- che la Regione Campania ha individuato per ciascuna linea di investimento, come riportato nell'Allegato 2 al Piano Operativo, parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi ed il Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno di essi;
- che nell'ambito del sopracitato Piano Operativo, come da allegato 2 allo stesso, vengono individuati, per singola linea d'investimento Missione 6 - Componente 2, gli interventi da delegare al soggetto attuatore Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, come di seguito elencati:
 - **PNC - Adeguamento sismico del padiglione Santobono presso il PO Santobono** - CUP H65F22000450001 - Importo finanziato € 4.631.438,76.
 - **PNRR - Adeguamento sismico del padiglione Torre del PO Santobono, del Ponte di collegamento e di locali tecnici vari presenti presso il PO Santobono** - CUP H65F22000440006 - Importo finanziato € 2.000.000,00.
- che in data 10.08.2022, è stato sottoscritto tra la Regione Campania e l'AORN Santobono Pausilipon apposito provvedimento di delega amministrativa, con cui l'AORN è stata deputata all'attuazione degli interventi di propria competenza, di cui all'Allegato 2 al Piano Operativo Regionale allegato al CIS, e riferiti ai due progetti sopra elencati;
- che il Piano Operativo Regionale di cui al PNC - Missione 6 Salute C2-Inv.1.2 (Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile), stabilisce nella sezione "**Milestone & Target**" i seguenti termini:

- **Pubblicazione delle procedure di gara - 1° trimestre 2023;**
- **Sottoscrizione del contratto - 3° trimestre 2023;**
- **Avvio lavori - 4° trimestre 2023;**
- **Completamento dei lavori - 2° semestre 2026.**

Considerato che:

- Con atto deliberativo n.331 del 26/05/2022, è stato affidato allo strutturista, ing. Andrea Vallone, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016, il servizio di ingegneria e di architettura per la redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)** afferente al PNC per la linea di intervento M6.C2 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile", finalizzato all'attuazione dei "*Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono*";
- Con prot.n. 182 del 03/01/2023, l'ing. Andrea Vallone ha consegnato all'AORN il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica afferente al progetto *de quo* e, quindi, con successivo atto deliberativo n. 65 del 06/02/2023, l'AORN ha formalizzato l'affidamento allo strutturista, ing. Girolamo Carandente Giarrusso, ai sensi del comma 2 e comma 6 dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, per la relativa verifica del suddetto PFTE, da eseguirsi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- Con pec del 26/01/2023, pec del 03/02/2023 e pec del 08/03/2023, il verificatore ha trasmesso al progettista e al RUP, rispettivamente il I, II e III Report di Verifica, redatti in contraddittorio tra le parti, in cui sono state espresse le diverse prescrizioni del verificatore e le osservazioni del RUP.

Considerato altresì che:

- L'AORN con prot.n. 3166 del 08/02/2023, ha indetto la Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, invitando a parteciparvi le Amministrazioni pubbliche coinvolte al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- Sono stati acquistati e trasmessi al Progettista e al Verificatore, gli indirizzi per la redazione delle successive fasi di progettazione ricevuti a seguito della suddetta Conferenza di Servizi Preliminare dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte, rispettivamente con i seguenti protocolli dei relativi mittenti:
 - Prot. n.0009647 del 24/02/2023 dal Comando dei VV.F.;
 - Prot. n.0076229 del 13/02/2023 del Genio Civile di Napoli;
 - Prot. n.224774 del 14/03/2023 del Comune di Napoli;
 - Prot. n.4111 del 15/03/2023 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
 - Prot. n.74482 del 17/03/2023 dalla ASL Napoli 1 Centro;
- Il Progettista, avendo recepito le prescrizioni del verificatore, le osservazioni del RUP e gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte nella Conferenza di Servizi Preliminare, ha consegnato l'ultima revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica con pec del 16/03/2023;
- Il Verificatore, a seguito di verifica degli ultimi elaborati trasmessi dal Progettista il 16/03/2023, accertando l'ottemperanza da parte del progettista alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 5 quinquies del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha redatto e trasmesso con pec del 17/03/2023 la Relazione di Verifica Conclusiva, con la quale ha espresso l'affidabilità del progetto *de quo*;
- Nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato rideterminato il nuovo QE del Progetto per "*Adeguamento Sismico Del Padiglione Santobono del P.O. Santobono*" per un importo totale di € 6.346.243,57, determinando una differenza di € 1.714.804,81 rispetto all'importo finanziato e approvato con DGRC n.249/2022 di € 4.631.438,76, come di seguito indicato:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE SANTOBONO PRESSO IL P.O. SANTOBONO DELL'A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	EURO
a.1)	Importo dei Lavori	€ 4.640.624,73
a.2)	Oneri per la sicurezza Dlgs. 81/08	
a.2.1)	di cui oneri per la sicurezza diretti (non soggetto a ribasso)	€ 30.649,04
a.2.2)	oneri per la sicurezza indiretti (non soggetto a ribasso)	€ 101.575,00
	Totale per Oneri per la sicurezza Dlgs. 81/08 (non soggetto a ribasso)	€ 132.224,04
	A) TOTALE LAVORI	€ 4.742.199,73
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
b.1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 20.000,00
b.2)	rilievi, accertamenti, prove ed indagini	€ 30.000,00
b.3)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
b.4)	oneri di smaltimento (vedi voce A - Atto di Segnalazione ANAC n. 9 del 11 Novembre 2020)	€ -
b.5)	imprevisti (5%)	€ 237.109,99
b.6)	accantonamento	€ -
b.7)	spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza Dlgs. 81/2008, verifiche preventive e di progetti, assicurazioni, incentivazione art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) (comprehensive di oneri cassa 4%)	€ 573.056,21
b.8)	spese per attività di consulenza o di supporto (comprehensive di oneri cassa 4%)	€ -
b.9)	spese per commissioni giudicatrici (comprehensive di oneri cassa 4%)	€ 8.235,00
b.10)	spese per pubblicità	€ 5.000,00
b.11)	spese per analisi di laboratorio, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (comprehensive di oneri cassa 4%)	€ 77.973,45
b.12)	I.V.A. al 10% lavori su A, b.1, b.5, b.6	€ 499.930,97
b.13)	I.V.A. al 22% servizi su b.2, b.3, b.4, b.7, b.8, b.9, b.10, b.11	€ 152.738,22
	TOTALE I.V.A.	€ 652.669,20
	B) TOTALE	€ 1.604.043,84
C)	SOMMANO A) + B)	EURO
	C) TOTALE	€ 6.346.243,57

Ritenuto:

- Necessario procedere all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui trattasi, il RUP con il presente atto formalizza la Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, già redatta, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, attraverso formale Verbale di Validazione del 17/03/2023 e propone l'indizione di una procedura di appalto integrato, ai sensi degli artt. 59, co.1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per l'Adeguamento Sismico del Padiglione Santobono del P.O. Santobono

Considerato che:

- La suddetta procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia, sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. SpA, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dagli artt. 40, 44, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il bando di gara dovrà essere pubblicato nelle modalità stabilite dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 ed in particolare:
 - In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
 - in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 - per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
 - sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti "Osservatorio Contratti Pubblici" (www.serviziocontrattipubblici.it), sul sito ANAC attraverso l'aggiornamento della registrazione del CIG, nonché sul profilo del committente;
- Ai sensi del comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e del bando di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Preso atto:

- Della base d'asta di gara stimata, ex art 35 del Codice Appalti, in € 5.098.323,83 oltre Iva e CNPAIA, di cui € 4.916.099,79 soggetti a ribasso e € 132.224,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 50.000,00 per spese per eventuali prestazioni accessorie professionali e lavori in economia non soggetti a ribasso, come riportato nella seguente tabella:

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTAZIONE SOGGETTO A RIBASSO	306.124,10 €
IMPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO SOGGETTO A RIBASSO	164.473,74 €
IMPORTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E PSC SOGGETTO A RIBASSO	141.650,36 €
TOTALE IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	4.742.199,73 €
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	4.609.975,69 €
di cui oneri di smaltimento (Atto di Segnalazione ANAC n. 9 del 11 Novembre 2020)	78.450,55 €
Oneri per la sicurezza Dlgs. 81/08 (non soggetto a ribasso)	132.224,04 €
di cui oneri per la sicurezza diretti (non soggetto a ribasso)	30.649,04 €
di cui oneri per la sicurezza indiretti (non soggetto a ribasso)	101.575,00 €
Lavori in economia (non soggetto a ribasso)	20.000,00 €
Rilievi, accertamenti, prove ed indagini (non soggetto a ribasso)	30.000,00 €
IMPORTO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO	4.916.099,79 €
TOTALE BASE DI GARA	5.098.323,83 €

- Che l'importo complessivo di aggiudicazione, sarà addebitato in quota parte sui Fondi residuali di cui al PNC - Missione 6 Salute C2-Inv.1.2 "*Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile*", su cui sono state già addebitate le spese inerenti le fasi preliminari alla presente procedura, e per la restante quota a valere sul Bilancio Aziendale;
- Degli atti di gara, che saranno integralmente pubblicati sulla piattaforma SIAPS e sul sito aziendale per l'indizione della procedura *de qua*, e precisamente:
 - BANDO DI GARA
 - DISCIPLINARE DI GARA
 - ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA (da inserire nella Busta "Documentazione Amministrativa"):
 - Allegato A – Dichiarazione di partecipazione
 - Allegato B – DGUE
 - Allegato C – Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - SCHEMA DI CONTRATTO secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, da visionare per l'accettazione nella dichiarazione di partecipazione.
 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA costituito dagli elaborati agli atti del RUP, non allegati al presente atto per economia procedimentale.

Visti:

- gli artt. 40, 44, 52, 58, 59, 60, 72, 73 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- L'art.59, co. 1, e ss.mm.ii. come derogato dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla L. 108/2021 per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;
- Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generalisull'affidamento deiservizi attinenti all'architettura ed ingegneria";
- il Regolamento aziendale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 di cui alla Deliberazione n. 274 del 24.05.2018.

Ritenuto altresì:

- Alla luce del quadro normativo e fattuale sopra esposto, di dover procedere
 - alla formalizzazione della validazione, ex art 26 comma 8 del Codice Appalti, del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per "*Adeguamento Sismico del Padiglione Santobono del P.O. Santobono*", che viene posto a base di gara oggetto della presente procedura, come da Verbale di Validazione del 17/03/2023;

- all'indizione della procedura di Appalto Integrato, ai sensi degli artt. 59, co.1 (come derogato dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla L. 108/2021 per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC) e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., avente ad oggetto la Progettazione Definitiva ed Esecutiva nonché l'esecuzione dei Lavori per l'*Adeguamento Sismico del Padiglione Santobono del P.O. Santobono*, mediante procedura aperta, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", mediante aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'artt. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con i seguenti pesi: Offerta Tecnica: 75/100 – Offerta Temporale: 10/100 - Offerta Economica: 15/100
- Di confermare l'ing. Gennaro Sirico Responsabile Unico del Procedimento e di nominare l'ing. Marcello Parlato Direttore dei Lavori;
- Di nominare, ai sensi del Regolamento Aziendale adottato con Delibera n. 274 del 24/05/2018, il Gruppo di lavoro a supporto del RUP, del Progettista, del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione dei Lavori composto da:
 - Supporto tecnico: Collaboratori Tecnici Professionali ing. Davide Minieri, ing. Gabriella Cozzolino, geom. Alessandro Orlando;
 - Supporto amministrativo: Collaboratori Amministrativi Professionali dr.ssa Valentina Patania, dr.ssa Marianna Varricchio, dr. Antonio Capoluongo, dr. Paolo Reppucci, sig. Raffaele Donizzetti e l'Operatore CED sig. Roberto Lombardi.
- Di dover conferire al presente atto deliberativo, esecutività immediata, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-quater della L.241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi alla pubblicazione della gara, in virtù dell'obbligatorietà del rispetto delle "*Milestone & Target*" dettate dal cronoprogramma del progetto oggetto di finanziamento Piano Nazionale Complementare al PNRR - Missione 6 Salute - C.2 - Inv. 1.2 "*Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile*", come indicate in premessa.

Visto

Il Dirigente Amministrativo

(Dr.ssa Antonella Giuliani)

f.to digitalmente

**Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
RUP**

(ing. Gennaro Sirico)

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Daniela Mignone

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano

f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della formalizzazione della validazione, ex art 26 comma 8 del Codice Appalti, del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per *“Adeguamento Sismico del Padiglione Santobono del P.O. Santobono”*, che viene posto a base di gara oggetto della presente procedura, come da Verbale di Validazione del 17/03/2023;
2. **Di indire** la procedura di Appalto Integrato, ai sensi degli artt. 59, co.1 (come derogato dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla L. 108/2021 per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC) e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva nonchè dell'esecuzione dei Lavori per *l'Adeguamento Sismico del Padiglione Santobono del P.O. Santobono*, mediante procedura aperta, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1 *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”*, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'artt. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con i seguenti pesi: Offerta Tecnica: 75/100 – Offerta Temporale: 10/100 - Offerta Economica: 15/100;
3. **Di approvare i relativi documenti di gara**, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, come riportati in narrativa
4. **Di prendere, altresì, atto** che l'importo complessivo di aggiudicazione, sarà addebitato per quota parte sui Fondi residuali di cui al PNC - Missione 6 Salute C2-Inv.1.2 *“Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile”*, su cui sono già state addebitate le spese inerenti le fasi preliminari alla presente procedura, e per la restante quota a valere sul Bilancio Aziendale;
5. **Di confermare** l'ing. Gennaro Sirico Responsabile Unico del Procedimento e di **nominare** l'ing. Marcello Parlato Direttore dei Lavori;
6. **Di nominare, altresì**, ai sensi del Regolamento Aziendale adottato con Delibera n. 274 del 24/05/2018, il Gruppo di lavoro a supporto del RUP, del Progettista, del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione dei Lavori composto da:
 - Supporto tecnico: Collaboratori Tecnici Professionali ing. Davide Minieri, ing. Gabriella Cozzolino, geom. Alessandro Orlando;
 - Supporto amministrativo: Collaboratori Amministrativi Professionali dr.ssa Valentina Patania, dr.ssa Marianna Varricchio, dr. Antonio Capoluongo, dr. Paolo Reppucci, sig. Raffaele Donizzetti e l'Operatore CED sig. Roberto Lombardi.
7. **Di dare mandato** al RUP, che si avvarrà del gruppo di lavoro sopra detto, di provvedere alla successiva pubblicazione della gara, nelle modalità stabilite dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e dalle indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, nonché delle prescrizioni di cui agli artt. 40, 44, 52 e 58 del Codice, utilizzando la piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. nello svolgimento della relativa procedura;
8. **Di approvare** l'addebito sui fondi propri aziendali del costo complessivo delle polizze assicurative di responsabilità civile professionale dei propri dipendenti in relazione alle attività espletate per conto dell'AORN in funzione della presente aggiudicazione, così come previsto dall'art. 24 del Codice Appalti;
9. **Di precisare** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
10. **Di dover conferire** al presente atto deliberativo, **esecutività immediata**, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-quater della L.241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi alla pubblicazione della gara in virtù dell'obbligatorietà del rispetto delle *“Milestone & Target”* dettate dal cronoprogramma del progetto oggetto di finanziamento Piano Nazionale Complementare al PNRR - Missione 6 Salute - C.2 - Inv. 1.2 (Verso un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile), come indicate in premessa
11. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Conenna
f.to digitalmente