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1 - OGGETTO DELL’APPALTO - DEFINIZIONI E NORME GENERALI 
 

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la 

P ROGE TTAZIONE: DEFINITIVA - ESEC UTIVA - C OORDINAME NTO SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE 

ESECUZIONE : DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

 

 “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL BLOCCO 

OPERATORIO DEL PLESSO OSPEDALIERO RUGGI DI SALERNO”  

CUP : I55F18000640002  -     CIG : 7800867717 

 

I servizi , all 'occorrenza, comprenderanno anche la pred isposizione di tutte le indagini a completamento di 

quelle esistenti, le verifiche, gli studi, per il rilascio delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio e la 

redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di cert ificazioni ed autorizzazioni previsti 

dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate 

nelle fasi autorizzative. 

 

1.2 DEFINIZIONI 

 Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii . 

 Amministrazione aggiudicatrice o Amministrazione Committente:  l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.  

 Appaltatore:  soggetto che r i su l tata agg iudicatar io e  che conseguentemente sottos cr ive i l  

Contratto con l’Amministrazione Committente, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.  

 Responsabile del Contratto : Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, designato 

all'atto della accettazione del Contratto, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle 

vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio. 

 Contratto : atto stipulato tra l ’Amministrazione Committente e il Fornitore, con il  quale 

quest’ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto, alle condizioni e nei 

limiti dei valori massimali e di durata indicati nel Bando, nel Capitolato e relativi allegati e nel Contratto. 

 Documenti contrattuali è il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per 

l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:  

http://ss.mm/
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•  Contratto di  appalto di  servizi : Il  documento in cui sono preci sati  l 'oggetto del  

Contratto di appal to, le condizioni  e le prescrizioni in base  al l e quali  affidare le  

prestazioni oggetto del contratto medesimo, ivi comprese le condizioni economiche, le specifiche 

modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle 

parti intermedie) nonché i termini di fatturazione; 

 Cronoprogramma: Dichiarazione nella quale sono riportati la data di inizio e il termine finale 

delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l'Appaltatore nel corso del rapporto 

contrattuale; 

 Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale e parte tecnica : Il 

presente documento contenente le condizioni generali  che regolano il  Contratto di appalto di 

servizi, nonché le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di 

accettazione dei servizi forniti; 

 Polizza fideiussoria:  Il documento che garantisce la Amministrazione Committente, in qualità di Stazione 

Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato;  

 Polizza assicurativa: Il documento che garantisce la Amministrazione Committente,  in qualità 

di Stazione Appaltante, circa i l pagamento dei danni - diretti  o indiretti - eventualmente da 

corrispondere nei confronti dei terzi e/o della Amministrazione Committente stessa, 

derivanti dall'esecuzione del servizio. 

 DUVRI : è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. Lgs. n. 

83/2008 e s.m.i. 

 Servizio : Si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con pr op r i o  

pe r son a l e  e  c on propr i  me zz i  e  s t ru me nt i ,  i l  cu i  sc opo pu ò e sse r e ,  anc he  

contemporaneamente, fornire prodotti material i (ad esempio documenti) o immaterial i (ad esempio 

supporto ad attivi tà dell a Amministraz ione Committente ) , secondo requ isi ti , caratteristiche e 

tempistiche specifiche del Contratto. 

 Capitolato: Capitolato Speciale di Appalto e Capitolato d’Oneri e relativi allegati.  

 P.F.T.E. Progetto di Fattibilità Tecnica Economica  

 CSP / CSE : Coordinamento Sicurezza Progettazione / Esecuzione  1 .3   
  
  

1.3 - DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni 

del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le 

pattuizioni presenti nel Contratto. In caso  di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati al 

punto 1.2, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.  
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1.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, 

provvedimenti ministerial i  e circolari interessanti i l presente appalto come pure i criteri minimi ambientali 

approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutte le normative comunitar ie, nazionali, regionali e locali applicabili nei 

progetti da elaborare. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle 

competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene de l lavoro e di quanto 

altro possa comunque interessare l'appalto di servizi. 

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o 

dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le 

rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del 

contratto stesso. In tal caso le Parti  sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di 

legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabil i , altre previsioni -  

legalmente consentite - che permettano di dare al lo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che 

le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo 

spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i 

seguenti codici: 

Luogo di esecuzione  dei lavori oggetto dei servizi : Comune di  SALERNO (Regione Campania).  

Il Servizio è costituito da un unico Lotto:  

Comune di SALERNO - Codice NUTS ITF35 

Codice identificativo della gara (CIG) : I55F18000640002 

Codice Unico di Progetto (CUP) : 7800867717 

Responsabile unico del procedimento  (art. 31 del Codice): ingegnere Elvira Mastrogiovanni  .  

1.5 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Dal cronoprogramma d'attuazione degli interventi è prevista una durata complessiva dei servizi in oggetto 

stimata in 70 (settanta) giorni . 

I tempi massimi per l’espletamento dell’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, sono così suddivisi:  

 per la progettazione definitiva n. 40 (quaranta) giorni , decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto . In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per l’adeguamento del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica alle eventuali  prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate 

dagli enti preposti o dalla stazione appaltante; 

 per la progettazione esecutiva n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione da 

parte del RUP. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per l’adeguamento del 

progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti o dalla 

stazione appaltante. 

1.6 CRITERIO DI AFFIDAMENTO  

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.  



7 

 

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 

Al SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016  

Qualitativi : Offerta tecnica  75 

Quantitativi : Offerta economica  25 

Totale 100 

 

L'indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata al disciplinare di gara. Si specifica che l'offerta economica 

consisterà nel ribasso unico sull 'importo delle prestazioni posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere 

con massimo tre cifre decimali dopo la virgola (X,XXX). 

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici , l 'offerta appaia anormalmente bassa, i l RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.  

Qualora tale offerta risulti  anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appa ltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il  RUP, con i l  supporto della  commissione,  esamina in seduta rise rvata le spiegazioni forni te  

dall 'offerente e, ove le ritenga non sufficien ti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione 

orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 7 giorni per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le of ferte che, in 

base all ’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi 

del seguente articolo 22. 

 

1.7 CLASSI E CATEGORIE OPERE DA PROGETTARE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L'intervento oggetto di progettazione prevede un valore di importo lavori come segue: 

  E d i l i z i a  E . 1 0   €  1 . 7 9 4 . 2 4 0 , 0 0  

  Impi ant i  IA .01 €     3 4 8 . 8 8 0 , 0 0  

  Impi ant i  IA .02 €   1 . 6 9 4 . 5 6 0 , 0 0  

  Impi ant i  IA .03 €  1 . 1 4 6 . 3 2 0 , 0 0  

                      

compresi gli oneri della sicurezza , oltre IVA, suddiviso nelle seguenti categorie di lavori secondo quanto previsto 
dalla tavola Z-l del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016: 
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Tabella n. 3.4 - Riepilogo Servizi per Lotti e Categorie (dal Disciplinare) 

 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI 

Singole 

Categorie 

  Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori Corrispettivi 

 V*G*P*∑Qi   CP+S 

EDILIZIA  

E.10 

PROG. 

DEFINITIVA 

1.794.240,00 

  

52.965,96 12.976,66 65.942,62 
EDILIZIA  

E.10 

PROG. 

ESECUTIVA 

COORD.SIC.  

 

  

54.290,12 13.301,09 67.591,21 

EDILIZIA  

E.10 

DIREZ.LAV. 

COORD.SIC. 

  

95.773,04 23.464,39 119.237,43 

A Importo corrispettivi  EDILIZIA - E.10 252.771,26 

 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI 

Singole 

Categorie 

  Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori Corrispettivi 

 
V*G*P*∑Qi  

 
CP+S 

  

IMPIANTI 

IA.01 

PROG. 

DEFINITIVA 

348.880,00 

  
7.831,74 1.957,94 9.789,68 

IMPIANTI 

IA.01 

PROG. 

ESECUTIVA 

COORD.SIC. 

 

  

9.493,03 2.373,27 11.866,30 

IMPIANTI 

IA.01 

DIREZ.LAV. 

COORD.SIC. 

  
15.782,16 3.945,55 19.727,71 

B Importo corrispettivi IMPIANTI - IA.01 41.383,69 

 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI 

Singole 

Categorie 

  Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori Corrispettivi 

 
V*G*P*∑Qi  

 
CP+S 

  

IMPIANTI 

IA.02 

PROG. 

DEFINITIVA 

1.694.560,00 

  
29.565,15 7.264,17 36.829,32 

IMPIANTI 

IA.02 

PROG. 

ESECUTIVA 

COORD.SIC. 

  
35.836,56 8.805,04 44.641,60 

IMPIANTI 

IA.02 

DIREZ.LAV. 

COORD.SIC. 

  
62.420,31 15.336,67 77.756,98 

C Importo corrispettivi IMPIANTI - IA.02 159.227,90  
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ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI 

Singole 

Categorie 

  Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori Corrispettivi 

 V*G*P*∑Qi        S CP+S 

IMPIANTI 

IA.03 

PROG. 

DEFINITIVA 

1.146.320,00 

  
29.451,42 7.336,34 36.787,76 

IMPIANTI 

IA.03 

PROG. 

ESECUTIVA 

  
35.698,69 8.892,55 44.591,24 

IMPIANTI 

IA.03 

DIREZ.LAV. 

COORD.SIC. 

  
61.613,45 15.347,92 76.961,37 

D Importo corrispettivi IMPIANTI - IA.03 158.340,37  

D 
TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

€    611.723,22 
(A + B + C+D) 

 

La prestazione principale è quella relativa a EDILIZIA — ID.Opera : E.10 

 

La valutaz ione del le prestaz ioni , al  f ine del l 'e sple tamento dei  se rvizi  che  saranno oggetto di 

affidamento, sono quelle riportate nell ’elaborato di  gara Determinazione dei Corrispettivi a base di gara "  che qui si 

intendono integralmente riportati. 

Si precisa che in base al la Delibera n. 4 del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell 'Autorità Nazionale  

Anticorruzione che "gradi di complessità maggiore qual ificano anche opere di complessità inferiore all’interno 

della stessa categoria di opera". 

L’Amministrazione Committente si riserva di richiedere i  servizi oggetto del presente appalto per categorie 

non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora l'aggiudicatario ne possegga i requisiti. 

Ai sensi dell 'alt. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del Soggetto 

Aggiudicatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi, ove costituiti, 

previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di  

presentazione dell 'offerta, con la specificazione delle rispettive qualif icazioni professionali ed estremi di 

iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi Albi i professionisti dovranno 

possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente 

svolta. 

 

1.8 ASSICURAZIONI E GARANZIE 

È onere dell'Aggiudicatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della 

vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'Incarico di cui al presente capitolato.  

Ai sensi dell'alt. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il p rofessionista aggiudicatario presenta, 

contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori 

progettati, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" 

nel territorio dell 'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti in caricati , quali  

progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione 

ed i maggiori costi correlati al la necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. 

La polizza deve essere presentata a far data dall a st ipula del contratto ed avere te rmine al l a data di  

approvazione del collaudo tecnico amministrativo. 

L'aggiudicatario dovrà presentare sempre contestualmente alla stipulazione contrattuale la garanzia definitiva 
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di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 secondo gli importi e le modalità ivi indicate.  

Per la partecipazione alla procedura di gara è ric hiesta polizza di garanzia provvisoria, così come indicato 

dall'alt. 93, comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 

L'Aggiudicatario solleva espressamente fin d'ora l'Ente Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti 

che potessero occorrere ai soggetti appar tenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree 

interessate dall'intervento. 

L'Aggiudicatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dello svolgimento dell 'incarico, sollevando l ' ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

 

1.9 PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA 

L'Appaltatore esonera l’Amministrazione Committente da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per 

quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, coll aboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali  

o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell 'affidamento e 

delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.  

 

1.10 USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E    COPYRIGHT 

L'Appaltatore, a sue spese, è obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie 

all'esecuzione del Contratto e a darne comprova alla Rappresentanza della Amministrazione Committente. 

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Amministrazione Committente, in nome proprio e dei propri 

Subappaltatori , e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, co ntro ogni rivendicazione e/o 

pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, 

adottati per l'espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione  del 

Contratto stesso. 

L'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti  

della Amministrazione Committente, salvo sempre i l  diritto di quest 'ultima ad essere indennizzata 

dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.  

Proprietà industriale e commerciale 

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara è originale e 

non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese 

derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la 

Amministrazione Committente da ogni conseguente responsabilità e da og ni e qualsiasi onere e spesa, anche 

legale. 

Gli eventuali elaborati forniti  dall 'Appaltatore e/o i documenti forniti  in esecuzione del Contratto e non 

coperti da brevetto, o altro titolo di privativa intellettuale, registrato si intendono trasferiti in proprietà alla 

Amministrazione Committente, la quale potrà util izzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che 

l 'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di 

autore, proprietà industriale ed artistica, etc. 

Tutti  gli  elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti  

né riuti l izzati dall 'Appal tatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche 

analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Amministrazione Committente. 

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione 

Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vant are su quanto realizzato 

in esecuzione del, a tal f ine assume ogni responsabil ità conseguente al l 'uso di dispositivi o all'adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
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Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi, 

l 'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico 

tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi,  le spese giudiziali e legali a carico della Amministrazione 

Committente. 

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie 

espresse in precedenza; in caso di difesa congiunta, la Stazione App altante riconosce all'Appaltatore la 

facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante. 

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, in ogni caso, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento 

del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il 

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.  

 
Proprietà e copyright 

La Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto 

quanto realizzato dall 'Appaltatore in esecuzione del Contratto, dei relativi material i e della documentazione 

creati , inventati , predisposti o realizzati dall 'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione 

dell'esecuzione del Contratto. 

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per 

le f inalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto e nel presente Capitolato o nelle Specifiche 

Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a 

terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza 

alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i 

quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di 

quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante. 

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato 

ed irrevocabile. 

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il  materiale 

necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti 

necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi 

pubblici. 

Tutti  i  report e, comunque, tutta la documentazione  di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, 

anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali , tutti i  

dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del 

Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne senza 

alcuna limitazione. 

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il  

diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto. 

 

1.11 DOVERE DI RISERVATEZZA 

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti d i  

qualsiasi  tipo (tecnico, amministrativo,  gestionale , di  presentaz ione , report ,  ecc ) , forma di  

rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo e digitale) connessi  all'appalto e/o 

prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Amministrazione Committente, 

dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione 

all'espletamento dell'appalto medesimo. 

Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto della 
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Amministrazione Committente, salvo esplicito benestare della stessa.  

La violazione di tale obbligo legittima la Amministrazione Committente alla risoluzione del Contratto di 

appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.  

Tutte le notizie relative alle attività comunicate dalla Amministrazione Committente o, comunque, apprese  

dall 'Appaltatore e dal suo personale in relazione al l 'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che 

transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi  forma  

comunica te  o  divu lgate  a  te rz i ,  né  debbono  e sser e  ut i l i zzate  s ia  da par te  dell'Appaltatore sia da parte di 

chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 

30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di 

cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio. 

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'ese cuzione delle prestazioni ,  

al la più rigorosa osservanza del segreto d 'ufficio in conformità al le vigenti norme, richiamando l'attenzione 

dei propri dipendenti su quanto disposto dall 'art. 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 

26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate. 

 

1.12 VARIAZIONI RICHIESTE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto  di 

sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che 

verranno eventualmente richieste dalla Amministrazione Committente in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione. 

Qual ora de t te  modif ic he  c ompor ti no au me nti  o diminu zi oni  di  cos to e/o modif ic he  ne l le  

caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le 

relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali , le nuove caratteristiche e le eventuali nuove 

garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal 

fine, la Amministrazione Committente procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, 

tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvederà a comunicare all'Appaltatore.  

Entro i l termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggi untivo, l 'Appaltatore deve dichiarare, 

per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali  condizioni. Nel termine di 15 giorni 

dal ricevimento di tale comunicazione, la Amministrazione Committente comunica all'Appaltatore le proprie 

determinazioni. 

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione della Amministrazione Committente, si intende manifestata  

la volontà di accettare la modifica agli  stessi prezzi, patti  e condizioni del contratto originario. Eventuali 

diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro i l limite del -20% 

comunicate al l 'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non 

potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore. 

In ogni caso, la Rappresentanza della Amministrazione Committente può disporre modifiche di dettaglio 

che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.  

 

1.13 VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE 

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione Committente, apportare 

alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche 

e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Amministrazione Committente in relazione al 



13 

 

servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dalla Amministrazione  Committente non danno titolo a 

pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto 

previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, 

con spese a carico dell'Appaltatore. Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all 'applicazione di norme di 

legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere inviate 

formalmente e autorizzate dalla Amministrazione Committente e alle stesse si applicheranno le disposizioni di 

cui al punto 1.12.     Qualora l'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle 

previamente stabilite nel progetto di fattibilità tecnico economica, util izzando altre tipologie ovvero modalità 

a l te rnat ive ,  dovrà produrre  una nuova documentazione  da sot toporre  a l l 'a pprovazione  de l l a  

Amministrazione Committente che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui la 

Amministrazione Committente autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore la Amministrazione Committente potrà 

stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore. 

1.14 MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO CESSIONE CONTRATTO 

In conformità a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, n on sono 

considerate varianti, ai sensi dei precedenti punti 1.12 e 1.13 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto 

i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche 

a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda 

ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla 

cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto. 

Tutti  i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell 'Appaltatore dovranno e sse re  

not i f i ca te  c on f ormal e  c omu nic azi one  a l l a  Ammi n i s t r az i one  C ommi t te nte  da pa r te  dell 'Appaltatore 

stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui 

la Amministrazione Committente, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con 

proprio provvedimento. 

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante 

dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità 

economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia). 

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, la Amministrazione Committente, previa 

valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propr ia  

opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di 

recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest' ultimo 

caso la Amministrazione Committente procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. 

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 
106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto 
contrario è nullo di diritto. 

 
 

1.15 SUBAPPALTI 

Ai sensi dell'alt. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta  

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, ri l ievi , misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 

sola redazione grafica degli elaborati progettuali . 

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'alt. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si  sia riservato,  
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in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso la Amministrazione Committente, da intendersi 

quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla 

documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto 

già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. 

Al momento del deposito del Contratto, l 'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certif icazione attestante 

l 'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti  di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 

3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il  deposi to del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell 'inizio 

dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.  

La Amministrazione Committente provvederà al l a verif ica che nei contratti  di subappal to e/o 

subcontratti sia inserita, a pena di null ità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori  e/o 

subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 de lla  

Legge 13E/2010.  A tal f ine , sarà cura de ll 'Appal tatore inviare  a l l a Rappresentanza de lla  

Amministrazione  Committente , copia conf orme al l 'or iginale  de l Contratto di subappal to e/o 

subcontratto. 

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa 

antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge  n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 

Resta fermo che, ai sensi dell 'art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, l 'affidamento in 

subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei 

servizi , qualora per l 'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni 

indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011.  

La Amministrazione Committente si riserva di dare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di deposito del Contratto 

di subappalto, la propria autorizzazione espressa, che deve essere esibita dalla Rappresentanza de l l a  

Ammi n i st r az i one  C ommit te nte ,  a l  f i ne  d i  c onse nt i r e  l o svo lg i me nto de l  se rv i z i o .  La  

Amministrazione Committente si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano 

giustificati motivi. La Amministrazione Committente tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione 

qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente 

in materia. 

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva 

autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato  subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, 

la Amministrazione Committente può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell 'ar t.  5,  

costi tuendo tale fatti spec ie grave inadempimento ag li  obbl ighi  contrattuali  dell'Appaltatore. 

 

1.16 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I SUBAPPALTI 

Nel presente affidamento non è consentito il subappalto.  

 

1.17  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

Nel presente affidamento non è consentito il subappalto.  
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1.18 VARIAZIONI COMPAGINE SOCIETARIA E/O ORGANI SOCIETARI APPALTATORE 

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Amministrazione Committente eventuali variazioni, 

che intervengano durante la validità del Contratto, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle 

eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento 

del Contratto. 

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con i l quale sono state prodotte in sede di 

perfezionamento del Contratto. 

 

1.19 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati 

personali», i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, 

successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Amministrazione Committente raccolti  

e trattati, anche con l 'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione 

dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. 

Al riguardo si precisa che: 

- l 'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo 

svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei 

casi consentiti dalla legge; 

- l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Si fa inoltre presente che i l titolare del trattamento dei dati in questione è la Amministrazione  

Committente. I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle  finalità per le 

quali sono raccolti , non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato 

dall 'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì 

che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi 

normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario 

raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'alt. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 

Nel rispetto dell 'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003 

l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o me no di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:  

a)  dell 'origine dei dati personali ;  

b)  delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l 'ausilio di strumenti elettronici;  

d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali pos sono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

Inoltre l 'interessato ha diritto di ottenere l 'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui al le lettere a) e b) sono 
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state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, da coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'alt. 7 del Codice, eventuali 

opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il bu on fine del rapporto 

contrattuale tra le parti , pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati , la Amministrazione 

Committente si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto. 

Nei casi in cui la Amministrazione Committente debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi 

all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini dell'adempimento 

delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si i mpegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in 

merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, 

ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di 

subappalto. 

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad 

adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i 

principi di liceità, correttezza e pertinenza. 

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti  di cui all 'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare 

autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Amministrazione Committent e, al personale 

dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di 

cui l 'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell 'esecuzione del presente incarico. 

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, la 

Amministrazione Committente si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante 

comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certifi cata, fatto salvo in ogni 

caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.  

 

Per l’espletamento della corrente gara ci si avvale della piattaforma telematica di e-procurement di So.Re.Sa. (d’ora in 

poi anche “Sistema”), raggiungibile dal portale internet  www.soresa.it  (“Sito”) nella sezione: “Accesso all’area 

riservata/Login”, ai sensi dell ’art. 58 del Codice. 

Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. 

Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:  

 di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che 

consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo; 

 della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000; 

 di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del 

Sistema. 

Bisognerà, inoltre , effettuare la registrazione al Sistema, in conformità al le indicazioni di cui al successivo 

par. 5 e con le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile al l ’indi rizzo  www.soresa.it   

sezione “Per le imprese/Registrazione” (fi le “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).  

http://www.soresa.it/
http://www.soresa.it/
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2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

2.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni 

contrattuali , a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti 

Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo. L'Appaltatore deve  

provvedere, ove occorra, all 'ottenimento di tutti i permessi , autorizzazioni e/o l icenze necessarie per 

l 'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli  che la legge espressamente prevede a cura della Stazione 

Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria 

assistenza e/o documentazione. 

Per le prestazioni di carattere progettuale l'Aggiudicatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato 

dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 7 giorni naturali consecutivi, 

tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle c ompetenti autorità alle quali il progetto 

sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti (anche attraverso 

eventuali conferenze di servizi), fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla va lidazione della 

stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.  

Qualora l 'Aggiudicatario non adegui la progettazione entro il  termine perentorio assegnato dal 

Responsabile del Procedimento si procederà al l'applicazione della penale giorna liera indicata al punto 4.2. Il  

ritardo per l'adeguamento della progettazione, di cui al periodo precedente, superiore ai 20 (venti) giorni naturali  

consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà alla Ammi ni s t r az i one  

C ommi t te n te  di  procedere  a l l a  r i solu zi one  c ontr a t tu a le  e  a  i n terpe l l a re  progressivamente i soggetti  

che hanno partecipato alla procedura di gara, escluso l 'originario contraente, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Tutti  gli obblighi e gli  oneri inerenti  l 'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo 

carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della 

Amministrazione Committente; resta inteso, pertanto, che l 'enunciazione, nel presente Capitolato, degli  

obblighi ed oneri a carico dell 'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non 

limitativo. 

Sono a Carico dell'Appaltatore, gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i 

depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e 

certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e 

l 'osservanza delle disposizioni eventual mente impartite da tutti  gli  Enti e/o Autorità competenti per il 

territorio e l'ambiente. 

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno 

effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi. 

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (TRE) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre 

ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la 

documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). 

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato  

editabile: gl i  elaborati testuali  dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, 

XLS; gl i elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili. È 

gradito l'utilizzo di sistemi di progettazione informatizzata BIM (Building Information Modeling) sempre che la  

restituzione grafica ed editabile dei files sia compatibile con i sistemi in uso alla Stazione Appaltante. 

Il tutto come meglio specificato anche nel disciplinare prestazionale nonché su espressa indicazione del RUP. 
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In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, la Amminist razione Committente può 

richiedere all'Aggiudicatario di progettare nuovamente i lavori , senza ulteriori costi ed oneri , a scomputo 

parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.  

L'Appaltatore dovrà dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, software, materiale di 

consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato 

di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro.  

L'Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio 

dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276.  

2.2 OBBLIGHI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli  obblighi previsti  a suo carico dal presente Capitolato 

e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto. 

La Amministrazione Committente si impegna a trasmettere all 'Aggiudicatario tutto quanto in suo possesso 

relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai rilievi e sondaggi 

di qualunque genere in suo possesso e le eventuali approvazioni e prescrizioni.  

La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, a: 

 inoltrare le necessarie richieste per l 'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto, redatto 

dall'Aggiudicatario, da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;  

 garantire su richiesta dell 'Aggiudicatario e sotto la propria responsabilità, il  libero accesso alle aree 

e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.  

2.3 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di 70 (settanta) giorni naturali , successivi e 

continuativi , articolati  per fasi e decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio 

conseguente l 'aggiudicazione definitiva. Per motivi di imperiosa urgenza si procederà al la consegna 

dell'appalto anche in pendenza della stipulazione del contratto senza che ciò costituisca riserva per 

l'aggiudicatario. 

I 70 giorni si intendono come sommatoria di  40 (quaranta) giorni per la redazione del progetto definitivo 

(oggetto di acquisizione di eventuali pareri), 30 (trenta) giorni per la redazione del progetto esecutivo. 

I termini per i servizi di esecuzione (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione) sono legati alla durata dei lavori stessi e verranno determinati in fase di aggiudicazio ne. 

Eventuali sospensioni dei termini sopra indicati, legate comunque a motivazioni di oggettiva necessità, dovranno 

essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.  

In caso di mancata stipula di contratto derivante da carenze addebitabili all'aggiudicatario nulla sarà dovuto da 

parte della stazione appaltante. 

La restituzione del progetto definitivo sarà necessaria per il superamento della fase autorizzativa.  

La completa presentazione della documentazione relativa al progetto definitiv o nonché al successivo proge t to  

e sec u tivo ,  da rà  segu i to a l l a  ve r i f i c a di  cu i  a l l ' a r t .  26  de l  D.Lgs .  50/2016 ,  nonc hé  all'approvazione 

degli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante. Tali fasi non saranno computate a l l ' interno del  

tempo contrattuale  salvo diverse di sposiz ioni de l Responsabi le de l Procedimento conseguenti a particolari 

esigenze ed imprevisti. 



19 

 

 
 
2.4 SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio, determinati da una o più dell e cause non imputabili  

al l'Appaltatore, di seguito elencate, l 'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali  

del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha 

determinato detta interruzione o ritardo. 

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:  

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono 

assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti; 

b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto, sono strumentali all'esecuzione del 

servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla  

data prevista nel Programma Cronologico; 

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto.  

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Amministrazione Committente, a pena di decadenza, 

domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 7 (sette) giorni dall’evento impeditivo 

ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al 

termine contrattuale. 

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, l’ Amm inistrazione Committente definirà - entro un termine di 

tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 20 giorni dal 

ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti que llo originario previsto,  

richiedendo in ogni caso all 'Appaltatore la ripianificazione e l 'emissione del Programma Cronologico delle 

attività che sarà verificato dalla Rappresentanza della Amministrazione Committente e se ritenuto congruo, 

approvato. 

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi , la Amministrazione  

Committente ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini previste nel Programma 

Cronologico richiedendone la ripianificazione. 

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini, se non espressamente concordati 

con la Amministrazione Committente o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata 

del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento. 

2.5 PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte Tecnica, 

l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio  che costituisce il riferimento per le modalità 

di esecuzione del Servizio medesimo. 

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l 'indicazione del 

corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma 

Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti  per le eventuali prestazioni in sito. In 

particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo 

maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare 

invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e 

requisiti  siano già completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica. 

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di 

esecuzione del Servizio. 
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2.6 ARCHIVIAZIONE ELABORATI 

La Amministrazione Committente si riserv a la facoltà di richiedere all 'Appaltatore l 'utilizzo di un proprio 

sistema di archiviazione informatica, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito) 

prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto. 

La Amministrazione Committente potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità 

del contratto mediante una "Richiesta di uso del sistema della Amministrazione Committente per la consegna dei 

documenti". 

A far data dalla suddetta richiesta: 

a)  per la consegna dei documenti l 'uso del sistema in uso dalla Amministrazione Committente  
diventerà, per l 'Appaltatore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti  i documenti prodotti in precedenza 
e da quel momento in poi; 

b)  l'Appaltatore dovrà comunque consegnare i documenti anche in forma cartacea. Operativamente, 

l 'Appal tatore dovrà al imentare i l  Si stema di archiviazione informatica de ll a Amministrazione  

Committente inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando 

i relativi documenti; la Amministrazione Committente a sua volta fornirà le indicazioni operative di 

dettaglio per lo svolgimento di tale attività coerentemente con la "Richiesta di uso del si stema di  

archiviazione informatica dell a Amministrazione  Comm ittente per l a consegna dei  documenti". 

 

2.7 SORVEGLIANZA 

La Amministrazione Committente ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei eventuali  

tempi indicati nei piani di test e controllo, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni 

contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Amministrazione Committente stessa nel corso 

dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo 

di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.  

I controlli e le verifiche, eseguiti dal RUP, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano 

l 'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del 

servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o 

regolamentari vigenti. 

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall 'Appaltatore a giustificazione di eventuali 

ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di 

conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

 

2.8 COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

La rappresentanza della Amministrazione Committente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è 

esercitata dal Responsabile del Procedimento che avrà il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti 

della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni  

contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dalla 

Amministrazione Committente nel corso dell'esecuzione del Servizio.  

Allo stesso Responsabile del  Procedimento della Amministrazione Committente dovranno essere inviate, 

sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.  

 

2.9 CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L 'Aggiu dic a tar i o s te s so  o  su o  r appre se ntante  i n  qu al i t à  d i  Re spons ab i le  de l  C ontr a t to ,  

nell 'espletamento del presente servizio, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del 



21 

 

Procedimento .  In par t icola re ,  lo ste sso è  obbl igato,  se nza u l te r ior i  compe nsi ,  a  re laz iona re  

per i odicame nte  su l le  operazi oni  svol te  e  su l le  me todol ogie  segu i te ,  a  se mpl ice  r ic hie s ta  de l l a  

Amministrazione Committente. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o 

emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall 'incarico, che rend ano necessari 

interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

L'Aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato, si impegna espressamente a  partecipare alle 

riunioni di riesame formalmente indette dal responsabile del procedimento nonché  al le conferenze di servizi ed a 

tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.  

All 'Aggiudicatario stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto competono tutte le 

responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del 

servizio. 

L'Appaltatore non può proporre un Responsabile del Contratto se non previo gradimento della 

A m mi n i s t r a z i o ne  C om mi t te nte  e  de ve  pr ov ve de re  i m me d i a t a me nte  e  se n za  o ne r i  pe r  l a  

Amministrazione al la sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti , ove la Amministrazione gli  comunichi il 

venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, deve essere reperibile in 

ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca 

ritardi per effetto di loro assenza. 

 

2.10 SICUREZZA 

Non viene redatto il  documento di valutazione dei rischi interferenziali  (DUVRI), ed i  costi delle misure 

di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi del art. 26, comma 3bis, del 

D. Lgs. 81/2008: 

- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;  

- il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Azienda Ospedaliera; 

-  non sono comunque presenti ri schi da interferenze con le attivi tà l avorative della Stazione 

appaltante. 

2.11 TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE 

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipe ndente comunque addetto 

al l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed 

applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.  

 

2.12 PROVA DEGLI ADEMPIMENTI 

L'Appaltatore, ove la Amministrazione Committente lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle 

disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte della 

Amministrazione Committente non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. 

 

2.13 PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI 

Nel presente intervento non è previsto il subappalto. 

 

2.14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari , ai sensi dell'art. 

107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all 'Appaltatore 
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mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale 

sono indicate: 

1) le ragioni del la sospensione e l 'imputabilità delle medesime;  

2) le  prestaz ioni già  effe ttuate ;  

3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; 

4) i  mezzi e gl i  strumenti esi stenti che rimangono eventualmente nel lu ogo dove l 'a ttività 

contrattuale era in corso di svolgimento; 

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore. 

La sospensione può, altresì , essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a sei mesi 

complessivi , l 'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal tante  

s i  oppone ,  l 'Appal tatore  ha di ri t to a l l a  ri fusione  de i maggior i oneri  der ivanti  dal  prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all 'Appaltatore negli altri casi. 

3.  PREZZI CONTRATTUALI 

3.1 CONDIZIONI AMBIENTALI 

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito 

conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad 

esse connesse che possano avere influenza sull a esecuzio ne del Contratto e sull a determinazione dei 

prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza delle condizioni poste alla base dell'esecuzione del 

servizio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali, della distanza dei luoghi, della disponibilità dei mezzi di 

trasporto, della disponibilità e del costo effettivo di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle 

prestazioni appaltate. 

 

3.2 VALORE E REMUNERATIVI DEI PREZZI CONTRATTUALI  

  Il corrispettivo totale del contratto non potrà eccedere il valore di € 611.723,73 incluse le spese, oltre Iva ed oneri 

di legge, se dovuti. 

Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri 

"Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17.06.2016 e s.m.i. e da quanto espresso nel bando 

e nel disciplinare di gara saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto.  

Il  Corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico -amministrativa comunque connessa 

alla prestazione dei servizi e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.  

I prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua 

parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta risponde nza allo scopo a cui è destinato. I  

prezzi unitari dei servizi coprono tutti gl i oneri derivanti dal Contratto, salvo quell i esplicitamente stabiliti a 

carico della Amministrazione Committente, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espre ssi, 

siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.  

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi unitari contrattuali e 

coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre all a totalità delle spese, degli oneri ed a quelle 

inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto ed entro i termini in esso previsti. 
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Con la firma del Contratto l ’Appaltatore riconosce inol tre di aver tenuto conto e di essere remunerato 

per qualsiasi onere relativo al la corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non 

previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato i l  

costo effettivo della mano d 'opera anche in base al le condizioni ambientali , nonché per ogni onere 

riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del 

servizio nei termini contrattuali. 

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere 

avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che 

l'abbia determinata. 

Pertanto, l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli 

oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:  

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non 

previsti o comunque eccedenti quanto stabil ito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente 

valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni 

onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo 

svolgimento del servizio nei termini contrattuali; 

2. tutta la documentazione richiesta all 'Appaltatore nei documenti tecnici ;  

3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l 'esecuzione del Servizio;  

4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;  

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti 

dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per 

l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle 

disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente; 

6. tutti gl i oneri relativi a prestazioni riguardanti ril ievi e indagini necessarie all 'espletamento dell'incarico. 

7. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni; 3.3  

 

REVISIONE PREZZI  

È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1664 Codice 

Civile. 

4.  CONTABILITA DELLE PRESTAZIONI 

4.1 RESPONSABILITA’ E DANNI 

La responsabilità dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto 

contrattuale,  deve intendersi rife rita a i danni , arrecati a persone e cose dell a Amministrazione  

Committente e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle 

responsabil ità dell 'Appal tatore gli  eventuali  danni che dovesser o verificarsi nelle diverse fasi di  

espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.  

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi 

collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. 

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall 'Appaltatore in 

contraddittorio con i danneggiati. 

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all’atto della liquidazione, da persone che hanno 

giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per la 

Amministrazione Committente. 
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L'Appaltatore assume nei confronti della Amministrazione Committente la piena responsabil ità per tutte le 

obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.  

L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere la Amministrazione Committente indenne e manlevata da 

ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale 

dell'Appaltatore stesso e/o della Amministrazione Committente, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi. 

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/ o opportuna 

per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino, l 'Appaltatore dovrà in 

ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi . In ogni caso, l 'Appaltatore non può 

pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero 

derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte 

dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere.  

In tale evenienza, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive 

atte ad evitare ovvero l imitare i danni e a darne comunicazione al la Rappresentanza della  

Amministrazione Committente entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al 

risarcimento. 

Al f ine di determinare l ' importo da riconoscere a  t i tolo ri sarc itorio, i l  Rappresentante de lla  

Amministrazione Committente, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, 

accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni 

(precisando l 'eventuale causa di forza maggiore), l 'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, 

l'osservanza o meno delle regole dell'arte. 

Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle  

opere e non potranno superare i l  corrispondente importo contrattuale, decurtato dell 'uti le d'impresa e 

delle spese generali come risultanti dall'offerta. 

 

4.2 PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del Servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola uno per cento) 

dell’Importo dello specifico contratto attuativo.  

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare i l  10% (dieci per cento) del contratto,  

salvo i l danno ulteriore. Quando l 'importo della penale ha raggiunto tale importo, la Amministrazione 

Committente ha la facoltà di risolvere i l contratto, ai sensi dell 'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al 

presente CSA di Servizi - Parte Generale. 

I relativi importi saranno trattenuti al l 'atto del pagamento delle fatture in corrispo ndenza al le prestazioni 

per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese.  

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge 

inerenti la corretta esecuzione del Contratto. 

 

4.3 MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
 

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio, salvo diversa disposizione contrattuale, sarà regolato secondo 
le seguenti modalità: 

 

1 .  80% dell'importo stabilito per il progetto definitivo entro 30 giorni dalla approvazione del progetto 

definitivo 

2 .  80% dell'importo stabilito per il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla approvazione del progetto 



25 

 

esecutivo e conseguente accettazione da parte della stazione appaltante;  

3 .  La restante parte a concorrenza dell ’importo complessivo previsto per la progettazione, all’affidamento 

dei lavori 

7. Per la direzione e contabilità dei lavori, corresponsione di n. 3 (tre) acconti al raggiungimento del 30%, 

60%, 90% dell’importo lordo complessivo dei lavori appaltati e saldo del 10% del relativo compenso a 

collaudo effettuato delle opere; 

8. Per il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, corresponsione di n. 3 (tre) acconti del relativo 

compenso e saldo unitamente alle quote liquidate per la direzione dei  lavori, come sopra specificato. 

I l  SAP dovrà essere redatto dall 'Appal tatore sul modello predisposto dal la Amministraz ione  

Committente .  Il  SAP sarà approvato integralmente  o parzialmente  dal la  Rappresentanza de lla  

Amministrazione Committente entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte 

dell'Appaltatore. 

I l  SAP approvato cost itui sce i l  rife rimento per l a fatturazione del le att ivi tà , in mancanza di 

approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.  

L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà 

del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve. 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della 

fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della 

L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 (legge finanziaria 2008).  

In ottemperanza a tale disposizione le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, dovranno essere trasmesse 

alla Amministrazione Committente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM.  

Pertanto l'Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta d i pagamento equivalente, 

esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'interscambio (SDÌ) gestito dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. 

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura el ettronica e i 

dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it  

P e r  l e  f i nal i t à  d i  cu i  sopra ,  l ' a r t i c o l o  3  c omma 1 de l  c i t a to  DM n . 55/2013 ,  pre ve de  c he  

l 'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli 

nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate al la 

Amministrazione Committente devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato 

all'aggiudicatario dalla stazione appaltante. 

Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche al fine garantire una veloce e 

tempestiva lavorazione delle fatture. 

 

4.4 TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema 

di Interscambio, in esito alla positiva conclusione dell a verifica di conformità. 

In caso di contestazione da parte della Amministrazione Committente i pagamenti saranno sospesi sino alla 

definitiva verifica di conformità del Servizio. 

In caso di ritardo nei pagamenti oltre i l termine suddetto per fatto non imp utabile al medesimo vengono 

http://www.fatturapa.gov.it/
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riconosciuti all 'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 233/2002 e 

s.m.i. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, a i sensi e per gli 

effetti dell'arti.3 co.l della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto 

attuativo, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altr i strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabil ità delle operazioni ,  

uti l izzando un conto corrente dedicato al la commessa acceso presso banca o presso la società Poste 

italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gl i effetti dell'art.1456 codice civile. 

Specifiche tecniche per la gestione della fattura elettronica:  

Ai sensi dell 'alt. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 

della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, 

dovranno riportare obbligatoriamente: 

- Il  codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall 'obbligo di cui al la L. 136/2010; 

- Il  codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico; - La 

fonte di f inanziamento ove necessario.  

Si sottolinea che le PA non potranno procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti 

codici nei casi dovuti. 

 

4.5 CAUZIONI 
 
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, 

l'Appaltatore dovrà costituire ed inviare alla Amministrazione Committente apposita fidejussione nella misura 
prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione 

dello stesso e salvo il maggior danno; 

- del risarcimento alla Amministrazione Committente dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali; 

- di tu tte le obbligazioni che fanno capo all 'Appaltatore inerenti i l  pagamento dei trattamenti retributivi 

e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;  

- del ri sarcimento a l l a Amministrazione Committente delle maggiori somme che questa avesse 

eventualmente pagato in più durante l 'e spletamento del Contratto, uni tamente a quanto altro dovuto, 

a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore alla Amministrazione Committente, al momento dell a chiusura del 

rapporto contrattuale. 

 

 

 

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell 'avanzamento dell 'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80% dell'iniziale importo garantito. 

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino all a data di emissione del certificato di 

verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal 

relativo certificato. 

Lo svincolo è automatico, senza necessi tà di nulla osta dell a Stazione Appaltante , con la sola  

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o 
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in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 

In ogni caso l 'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la A mministrazione Committente si sia 

avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di 

appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal f ine le 

parti  concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto alla Amministrazione 

Committente di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto della Amministrazione 

Committente stessa al risarcimento dei danni. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare 

esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività delio stesso.  

 
4.6 CESSIONE CREDITI 

Previa espressa accettazione della Amministrazione Committente, sulla bas e di quanto previsto dal presente 

articolo, è ammessa la cessione dei crediti  ai  sensi dell 'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in 

applicazione di quanto disposto dalla L. n. 57/1991.  

Ai fini dell'opponibilità all ’Amministrazione Committente della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà 

essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all ’Amministrazione 

Committente, mediante PEC elvira.mastrogiovanni@pec.sangiovannieruggi.it  o Raccomandata A.R. da 

inoltrarsi all ’indirizzo dell ’Amministrazione in via San Leonardo snc – 84131 Sa l e rno i nd i c a nd o  

e spre ss ame nte  i l  c od i c e  IBA N c om pl e t o  d i  nu me ro  d i  c o n to  c o r r e nte  (bancario/postale) sul quale 

deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.  

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionar io, dell'importo e della natura del 

debito ceduto. 

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione 

nei confronti dell ’Amministrazione Committente. 

Resta inteso che l 'efficacia dell 'atto di cessione è subordinata all 'approvazione espressa - da rendersi entro il  

termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – dell’Amministrazione Committente, che si riserva di 

verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e c ontabili per l'opponibilità del la cessione  

medesima nonché  l 'ef fe tt ivo pagamento,  da parte  de l cedente , ne i confronti  dei subappaltatori e/o 

subcontraenti. 

mailto:elvira.mastrogiovanni@pec.sangiovannieruggi.it
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Resta inteso che ,  anche  in caso di acce ttaz ione  espressa de ll a  cessione ,  l a  Amministraz ione  

Committente  potrà opporre al  cessionar io tu tte  le eccezioni opponibil i  al  cedente  e derivanti  

dall'applicazione del Contratto. 

 

4 .7 RISERVE 

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio. 

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti 

contabili e documentate con l 'analisi dettagliata delle somme cui l 'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto. 

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il  termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata 

la causa del maggior onere che l 'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando 

l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal dir itto di far valere le riserve 

stesse. 

 

4.8 CONTESTAZIONI 

Il RUP deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono 

influire sull 'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l 'Appaltatore  o, in difetto di 

quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.  

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata 

all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al RUP entro il termine di 8 giorni. In 

mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente 

accettate. 

Il processo verbale deve essere firmato dall 'Appaltatore, in pers ona del Responsabile del Contratto, ovvero 

dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.  

 
4.9 IMPOSTE E TASSE 

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico del Appaltatore, 

ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante. 

5. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 
 

5.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Contratto di appal to, può essere risol to dalla Amministrazione Committente , ai sensi delle disposizioni 

del Codice Civile e dell'alt. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa 

espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel 

Contratto stesso. 

 

5.2 PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa 

vigente, la Stazione Appaltante, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebit i, assegnando al medesimo un 

termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio 
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all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le 

controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della 

contestazione. 

Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le 

controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Amministrazione Committente le medesime 

non siano ritenute soddisfacenti , la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto. 

La Amministrazione Committente potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate an che per valutare se 

estendere il termine per rimediare l'inadempimento. 

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore 

esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurta to degli oneri aggiuntivi derivanti 

dalla risoluzione del Contratto; la Amministrazione Committente avrà diritto a far completare nel modo che 

riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta 

all'Appaltatore. 

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell 'esecutore la Amministrazione Committente avrà inoltre 

diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a 

rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.  

 
5.3 RECESSO DAL CONTRATTO 

È in facoltà della Amministrazione Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di  

svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le 

modalità e criteri di cui all'alt. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento 

della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella  

comunicazione predetta, di consegnare al la Amministrazione Committente i servizi esegu it i .  

Al l 'Appal tatore , a defini t iva e  comple ta taci tazione  di ogni di r i t to e  pr e tesa ,  verranno riconosciuti 

esclusivamente, i l pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei 

materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti calcolati ai sensi  

di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D. Lgs. 50/2016. 

 

 

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva 

del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro dir itto sui medesimi, senza 

che possano essere fatte valere dall 'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad 

ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati  

 

5.4 RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con 

cessione di beni, i l Contratto di appalto può essere proseguito dall 'Appaltatore a condizione che sia in tal 

senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Amministrazione Committente. In difetto di tali condizioni, il 

Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.  
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5.5 RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL’APPALTATORE 

La Amministrazione Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, secondo le modalità e 

criteri precisati nei precedenti articoli e qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura 

concorsuale  


