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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N._______ DEL ______________ 
 

UOC PROPONENTE: TECNICO - MANUTENTIVA 

OGGETTO: Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88 – III fase – II stralcio - completamento- Schede di 

intervento nn. 19, 20, 21. Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania e dal 

Ministero della Salute.  

ID-03-19-PR - PROCEDURA RISTRETTA per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione 

della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura 

sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione 

dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura 

direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località 

S.Angelo a Sasso di Benevento. 

Delibera a contrarre ed indizione gara attraverso l’utilizzo della piattaforma SIAPS della So.Re.Sa.  

CUP - H83D19000130001 - CIG :  8139790F30 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N. 20 PAGINE CON N 21 ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE 

E SOSTANZIALE DELLA STESSA 

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE    

                   

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. ing. Roberto De Toma 
 
Si attesta che il costo/ricavo di € 349.839,27  imputato al conto ZINV (denominazione del conto) del Bilancio 2020  ha 
capienza nel budget assegnato Ordine n. 302835. Si attesta che il presente atto comporta costi per l’Azienda 
 
Il Dirigente Responsabile UOC 
(dott. ing. Roberto De Toma) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si ATTESTA che la presente delibera viene 
affissa in copia all’Albo Pretorio informatico 
dell’Ente il ________________  e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  
 
Benevento, lì _______________ 

 
Il Funzionario incaricato  

Ufficio Delibere 
 

______________________ 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 

ORDINARIA DAL ______ 
 

IMMEDIATA _________ 
 

Il Direttore Generale ASL 
 

Dott. Gennaro Volpe 
 

______________________ 
 
 

 
 

RELATA DI NOTIFICA 
Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 
telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 
dal__________ al ____________ 

 
Benevento, li______________ 

 
Il Responsabile Gestione sito WEB 

 
Dr. ____________________ 

 

utente
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Macchina da scrivere
Daniela De Luca

utente
Macchina da scrivere
30.01.2020

utente
Macchina da scrivere
31.01.2020



REGIONE CAMPANIA 

  

          AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO 

 

 

 

Sede: Via Oderisio, 1 – 82100Benevento – DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 2 

 
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa _______________________alla stregua 

dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati 

nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 

amministrativo – contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente; 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 

fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 

consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità; 

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190; 

Il Dirigente della UOC Tecnico-Manutentiva 

Dott. ing. Roberto De Toma 

 

PREMESSO che: 

- L’ASL BN nel 2007, per far fronte a specifiche esigenze aziendali, elaborò un Piano Progetto per la 

realizzazione di una cittadella sanitaria nella città di Benevento, su suolo di proprietà della stessa ASL 

individuando le fonti di finanziamento nell’art. 20 legge 67/88 II triennio; 

- La cittadella sanitaria prevedeva nell’area di S.Angelo a Sasso di Benevento (adiacente all’A.O. Rummo 

di Benevento), oltre all’elisuperficie per emergenza sanitaria H24 allo stato regolarmente in esercizio, 

la realizzazione di tre edifici distinti, il primo destinato a centro integrato polivalente per la cura e 

riabilitazione dei portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, il secondo destinato a casa di 

maternità ed il terzo a poliambulatorio; 

- Per la realizzazione della cittadella sanitaria fu stipulato tra l’ASL BN e il comune di Benevento un 

Accordo Procedimentale ex art. 7 della legge 241/90 in data 30.03.2006 e, successivamente, il relativo 

Piano Progetto fu approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 09.05.2007. Le opere in esso 

previste erano, in parte, già state progettate in precedenza ed avevano avuto le autorizzazioni ed i 

permessi prescritti.  

Le attuali esigenze aziendali connesse alla piena attivazione delle molteplici funzioni di sanità territoriale 

dell’ASL di Benevento previste dall’Atto Aziendale vigente, richiedono la realizzazione delle opera con 

diverse destinazioni relativamente a due dei tre edifci previsti nel Piano Progetto all’epoca approvato e 

non realizzato per intervenuta indisponibilità dei fondi ex art. 20 legge 67/88. In particolare uno degli 

edifici all’epoca destinato a poliambulatorio dovrà essere destinato a sede del Dipartimento di 

Prevenzione ASL BN  con l’obiettivo di dismettere il fabbricato privato in locazione con un costo annuo 

di circa 300.000 euro per ridurre i costi delle locazioni passive destinando I fondi ad attività sanitarie. Il 

secondo edificio all’epoca destinato a Casa di Maternità dovrà essere utilmente destinato a sede 

centrale dell’ASL BN. In tal modo sarà possibile rendere disponibile l’immobile c.d. ex INAM di Piazza 

Risorgimento in Benevento (attuale sede centrale ASL BN) e destinarlo nuovamente a poliambulatorio 

centrale di riferimento dell’intera ASL di Benevento. In tal modo sarà possibile non solo recuperare la 

centralità dei servizi sanitari territoriali al servizio dei cittadini di Benevento ma anche l’identità storica 

della sanità cittadina. Infatti l’edificio di Piazza Risorgimento era la sede del poliambulatorio della città e 

per la sua centralità era fruibile a tutti i cittadini di Benevento. Il terzo edificio dovrà ospitare la sede del 

DSM e della Riabilitazione della ASL riducendo fitti passivi delle attuali sedi per un import di circa 

300.000 euro annui. 

In sintesi gli obiettivi della realizzazione del progetto sono I seguenti: 

• Utilizzare il progetto esecutivo realizzato negli anni 2006-2007 quale canovaccio che dimostri l’effettiva 
fattibilità tecnica dell’opera dal punto di vista edilizio, urbanistico ed ambientale. Nello specifico 
l’approvazione da parte del Comune di Benevento del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella 

utente
Macchina da scrivere
Tecnico-Manutentiva
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Sanitaria dell’ASL BN dimostra l’effettiva realizzabilità dell’opera dal punto di vista urbanistico (l’attuale PUC 
non ha modificato i contenuti sostanziali dell’area del vecchio PRG) ma anche ambientale e di tutti i vincoli 
di varia natura che potrebbero essere presenti nell’area stessa;  

• Il vecchio progetto dovrà essere, pertanto, revisionato aggiornandolo alle normative tecniche sopraggiunte 
(sismiche RTC 2008, consumi energetici – edificio nZEB, antincendio etc) ed adeguandolo alle effettive 
esigenze funzionali aziendali; 

• Validità dell’iniziativa dal punto di vista del risparmio dei costi di gestione aziendali. La realizzazione delle 
opera consentirà, nel suo complesso, la riduzione dei costi di locazione passiva per circa 600.000 euro/anno.  

• si è accertato, inoltre,  che la realizzazione dei tre edifici non determina la creazione di ostacoli nel cono di 
atterraggio e decollo dell’elisuperficie definito secondo la normativa internazionale ICAO Annesso 14 – come 
autorizzato dall’ENAC di Roma; 

• Il terreno dove verrà costruito l’immobile e l’intera area della Cittadella Sanitaria di Benevento sono di 
proprietà dell’ASL di Benevento e, pertanto, non sono previste somme per la sua acquisizione; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con l’ Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione 

Campania e dal Ministero della Salute sono stati assegnati I fondi relative alle schede nn. 19, 

20 e 21 a valersi sui finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 II triennio di completamento;  
- La scheda n. 19 prevede la realizzazione di un immobile da destinare a sede del Dipartimento di Prevenzione- 

Edificio ad energia quasi zero – revisione progetto esistente con le seguenti caratteristiche: 

La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, come dettagliata nel successivo quadro 

economico ammonta ad €. 2.090.816,00 così ripartita: 

Costo complessivo:               €. 2.090.816  

- 95% a carico Stato €. 1.986.275 

- 5% a carico Regione   €. 104.540 

- cofinanziamento (eventuale) €. 0 

 

Quadro economico generale scheda n. 19 – Lavori di costruzione sede dipartimento di 

prevenzione ASL BN 

A SOMME PER LAVORI   

 Categoria - E22 - Edilizia 1.050.000  

 Categ. - IA.02 - Impianti meccanici (climatizzazione, 

etc) 

380.000  

 Categ. - IA.03 - Impianti elettrici (telef., rilev. Incendi, 

fotov.. etc) 

270.000  

A1 Totale importo lavori Euro 

1.700.000 

 

A2 Importo costi per la sicurezza Euro      

50.000 

 

  SOMMANO Euro      

1.750.000,00 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il 

127-quinquies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 

633/1972 ed all’art. 4 della legge n. 847 del 

29.09.1964,)  

Euro   

175.000 
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B2 Spese tecniche per la revisione della progettazione, 

esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di progettazione, 

incluso cassa e altri oneri spettanti. Incentivo di legge 

2% incluso oneri riflessi, RUP, Direzione dei Lavori, 

Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, supporto al RUP per verifica 

e validazione, assistenza e supporto ai Collaudatori. 

 

Euro   

100.000 

 

B3 Rilievi, accertamenti, indagini e imprevisti (IVA 

inclusa) 

Euro     

43.816 

 

B4 IVA 22% voce B2 Euro     

22.000 

 

B5 Spese  tecnico-amm.ve, assicurazione dei dipendenti, 

allaccio forniture e servizi, incluso IVA ove prevista. 

  

  SOMMANO Euro        

340.816,00 

    

TOTALE GENERALE  Euro    

2.090.816,00 

Il cronoprogramma di seguito riportato prevede i tempi di affidamento, di redazione e 

approvazione delle successive fasi progettuali, i tempi di acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni, concessioni e pareri per la realizzazione dell’edificio, i tempi di gara per 

l’affidamento dei lavori, i tempi di costruzione dell’opera e i tempi delle procedure di 

collaudo, approvazioni finali e chiusura lavori. 
 

Progettazione                    gg. 180 (revisione progetto esecutivo) 

 -Affidamento lavori                    gg. 180  

 -Esecuzione                       gg. 365 

 -Attivazione                       gg. 725 

 

 

FASE CRONOPROGRAMMA 

Affidamento revisione 

progettazione 

definitiva-esecutiva   

 

 

 

 

 

 

                      

Progettaz. definitiva-

esecutiva Permesso a 

costruire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Procedura di gara e 

affidamento lavori 

       

 

 

 

 

 

 

 

               

Deposito per 

autorizzazione sismica, 

consegna lavori 

                         

Realizzazione opera           

 

 

 

 

 

 

 

            

Verifiche e collaudo 

tecnico – amm.vo 
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Approvazioni finali,  

chiusura dei lavori ed 

attivazione struttura 

                         

 

1 Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva  mesi 3 

2 Redazione e approvazione progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione 

Permesso a costruire  

mesi 3 

3 Procedura di gara e affidamento lavori mesi 6 

4 Deposito Genio Civile per autorizzazione sismica, consegna lavori mesi 3 

5 Realizzazione dell’opera mesi 12 

6 Verifiche e collaudo tecnico – amm.vo mesi 2 

7 Approvazioni finali, chiusura dei lavori ed attivazione struttura mesi 1 

Categoria intervento: B3 
 

Superfici in progetto 1.306,76 mq distribuiti sui seguenti piani: 

Piano terra 397,78 mq 

Piano primo 424,10 mq 

Piano secondo 418,46 mq 

Piano copertura 66,42 mq (locali tecnici) 

 

Superficie coperta 509,00 mq 

Altezza edificio 16,25 ml 

Altezza interpiano 3,90 + 0,30 = 4,20 ml 

Volumetria complessiva 6.709,01 mc 

Struttura portante Conglomerato cementizio armato/acciaio/legno 

Classe energetica A4 (edificio ad energia quasi 0). 

 

Costo complessivo:               €. 2.090.816,00 (di cui attrezzature € 313.622,00) 

- 95% a carico Stato €. 1.986.275,20 

- 5% a carico Regione   €. 104.540,80 

- cofinanziamento (eventuale) €. 0 

 

Livello di progettazione: Esecutiva da revisionare 

 

Comune: Benevento 

Stazione Appaltante: ASL BN 

Ente Responsabile: Regione Campania 

Sede Erogazione: Benevento 

Soggetto Responsabile (RUP): Dott. ing. Roberto De Toma 

Piano Finanziario: 
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Anno Totale finanziato Stato Regione Altre fonti 

I 400.000,00 380.000,00 20.000,00 0 

II 800.000,00 760.000,00 40.000,00 0 

III 890.816,00 846.275,20 44.540,80 0 

- La scheda n. 20 è riferita alla realizzazione di un immobile da destinare a Centro Integrato e 

Polivalente per la cura e riabilitazione dei portatori di disabilità ed alla riabilitazione fisica, 

psichica e sensoriale e sede del DSM ed annessi ambulatori – edificio ad energia quasi zero 

con le seguenti carattteristiche: 

La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, come dettagliata nel successivo quadro 

economico ammonta ad €. 2.305.531 così ripartita: 

Costo complessivo: €. 2.305.531  

- 95% a carico Stato €. 2.190.254,45  

- 5% a carico Regione €. 115.276,55 

- cofinanziamento (eventuale) €. 0 
 

Quadro economico generale 

A SOMME PER LAVORI   

 Categoria - E22 - Edilizia   

 Categ. - IA.02 - Impianti meccanici (climatizzazione, etc)   

 Categ. - IA.03 - Impianti elettrici (telef., rilev. Incendi, fotov.. etc)   

A1 Totale importo lavori Euro 1.880.000  

A2 Importo costi per la sicurezza Euro      20.000  

  SOMMANO Euro      1.900.000,00 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il 127-quinquies, 

tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 4 della legge 

n. 847 del 29.09.1964,)  

Euro   190.000  

B2 Spese tecniche per la revisione della progettazione, esecutiva e Coord. 

Sicurezza in fase di progettazione, incluso cassa e altri oneri spettanti. 

Incentivo di legge 2% incluso oneri riflessi, RUP, Direzione dei Lavori, 

Coord. Sicurezza in fase di esecuzIone, assistenza giornaliera e contabilità, 

supporto al RUP per verifica e validazione, assistenza e supporto ai 

Collaudatori. 

 

Euro   100.000 

 

B3 Rilievi, accertamenti, indagini e imprevisti (IVA inclusa) Euro 93.531,00  

B4 IVA 22% voce B2 Euro     22.000  

B5 Spese  tecnico-amm.ve, assicurazione dei dipendenti, allaccio forniture e 

servizi, incluso IVA ove prevista. 
  

  SOMMANO Euro 405.531,00         

    

TOTALE GENERALE  Euro     2.305.531,00 

 
Il cronoprogramma di seguito riportato prevede i tempi di affidamento, di redazione e 

approvazione delle successive fasi progettuali, i tempi di acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni, concessioni e pareri per la realizzazione dell’edificio, i tempi di gara per 

l’affidamento dei lavori, i tempi di costruzione dell’opera e i tempi delle procedure di collaudo, 

approvazioni finali e chiusura lavori. 
                Progettazione                      gg. 180 (revisione progetto esecutivo) 
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 -Affidamento lavori                             gg. 180  

 -Esecuzione                       gg. 365 

 -Attivazione                       gg. 725 

 
 

 

FASE CRONOPROGRAMMA 

Affidamento revisione 

progettazione definitiva-

esecutiva   

 

 

 

 

 

 

                      

Progettaz. definitiva-esecutiva 

Permesso a costruire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Procedura di gara e 

affidamento lavori 

       

 

 

 

 

 

 

 

               

Deposito per autorizzazione 

sismica, consegna lavori 

                         

Realizzazione opera           

 

 

 

 

 

 

 

            

Verifiche e collaudo tecnico – 

amm.vo 

                         

Approvazioni finali,  chiusura 

dei lavori ed attivazione 

struttura 

                         

 

1 Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva  mesi 3 

2 Redazione e approvazione progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione Permesso a costruire  mesi 3 

3 Procedura di gara e affidamento lavori mesi 6 

4 Deposito Genio Civile per autorizzazione sismica, consegna lavori mesi 3 

5 Realizzazione dell’opera mesi 12 

6 Verifiche e collaudo tecnico – amm.vo mesi 2 

7 Approvazioni finali, chiusura dei lavori ed attivazione struttura mesi 1 

 La costruzione prevede le seguenti caratteristiche tecniche e volumetriche: 

Superfici in progetto 1.631,73 mq distribuiti sui seguenti piani: 

Piano terra 392,38 mq 

Piano primo 409,40 mq 

Piano secondo 412,24 mq 

Piano terzo 417,71 mq 

 

Superficie coperta 548,00 mq 

Altezza edificio 20,35 ml 

Altezza interpiano 3,90 + 0,26 = 4,16 ml 

Volumetria complessiva 6.788,00 mc 

Struttura portante Conglomerato cementizio armato/acciaio/legno 
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Classe energetica A 

 

Categoria intervento: C2, B3 
Mq (riferiti all’intervento): 1.631,73 

Tipo di intervento: Nuova costruzione 

Posti letto (interessati dall’intervento): N.D. 

Livello di progettazione: Esecutiva da revisionare 

Comune: Benevento 

Stazione Appaltante: ASL BN 

Ente Responsabile: Regione Campania 

Sede Erogazione: Benevento 

Soggetto Responsabile (RUP): Dott. ing. Roberto De Toma 

Costo complessivo: €. 2.305.531  

- 95% a carico Stato €. 2.190.254,45  

- 5% a carico Regione €. 115.276,55 

- cofinanziamento (eventuale) €. 0 

 
 
 
 

- La scheda n. 21 è riferita alla costruzione di un immobile da destinare a sede centrale 

amministrativa dell’ASL nella città di Benevento – edificio ad energia quasi zero con le 

seguenti caratteristiche: 

 
La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, come dettagliata nel successivo quadro economico 

ammonta ad €. 2.090.816,00 così ripartita: 

Costo complessivo:               €. 2.090.816 (di cui attrezzature € 131.622,00)   

- 95% a carico Stato €. 1.986.275,20 

- 5% a carico Regione   €. 104.540,80 

- cofinanziamento (eventuale) €. 0 
 

Quadro economico generale del progetto di realizzazione di un centro di disabilità a Benevento 

A SOMME PER LAVORI   

 Categoria - E22 - Edilizia 850.000  

 Categ. - IA.02 - Impianti meccanici (climatizzazione, etc) 380.000  

 Categ. - IA.03 - Impianti elettrici (telef., rilev. Incendi, fotov.. etc) 270.000  

A1 Totale importo lavori Euro 1.500.000  

A2 Importo costi per la sicurezza Euro      20.000  

  SOMMANO Euro      1.520.000,00 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il 127-quinquies, 

tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 4 della legge 

n. 847 del 29.09.1964,)  

Euro   152.000  

Piano 

Finanziario 

Anno 

Totale 

finanziato 

Stato Regione Altre fonti 

I 554.788,25 527.048,84 27.739,41 0 

II 863.081,55 819.927,47 43.154,08 0 

III 887.661,20 843.278,14 44.383,06 0 
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B2 Spese tecniche per la revisione della progettazione, esecutiva e Coord. 

Sicurezza in fase di progettazione, incluso cassa e altri oneri spettanti. 

Incentivo di legge 2% incluso oneri riflessi, RUP, Direzione dei Lavori, 

Coord. Sicurezza in fase di esecuzone, assistenza giornaliera e contabilità, 

supporto al RUP per verifica e validazione, assistenza e supporto ai 

Collaudatori. 

 

Euro   83.194,00 

 

B3 Acquisti arredi ed altre forniture necessarie per l’attivazione e 

funzionamento della struttura IVA inclusa 
Euro     

313.622,00 

 

B4 IVA 22% voce B2 Euro     22.000  

B5 Spese  tecnico-amm.ve, assicurazione dei dipendenti, allaccio forniture e 

servizi, incluso IVA ove prevista. 
  

  SOMMANO Euro        570.816,00 

    

TOTALE GENERALE  Euro    2.090.816,00 

 

Il cronoprogramma di seguito riportato prevede i tempi di affidamento, di redazione e 

approvazione delle successive fasi progettuali, i tempi di acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni, concessioni e pareri per la realizzazione dell’edificio, i tempi di gara per 

l’affidamento dei lavori, i tempi di costruzione dell’opera e i tempi delle procedure di 

collaudo, approvazioni finali e chiusura lavori. 

Progettazione                       gg. 180 (revisione progetto esecutivo) 

-Affidamento lavori                gg. 120 

-Esecuzione                       gg. 870 

-Attivazione                       gg.   90 

 
FASE CRONOPROGRAMMA 

Affidamento revisione 

progettazione definitiva-

esecutiva   

 

 

 

 

 

 

                                      

Progettaz. definitiva-esecutiva 

Permesso a costruire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Procedura di gara e 

affidamento lavori 

       

 

 

 

 

 

 

 

                               

Deposito per autorizzazione 

sismica, consegna lavori 

                                         

Realizzazione opera           

 

 

 

 

 

 

 

                            

Verifiche e collaudo tecnico 

– amm.vo 

                                         

Approvazioni finali,  

chiusura dei lavori ed 

attivazione struttura 

                                         

 
 

1 Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva  mesi 3 

2 Redazione e approvazione progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione Permesso a 

costruire  

mesi 3 

3 Procedura di gara e affidamento lavori mesi 4 

4 Deposito Genio Civile per autorizzazione sismica, consegna lavori mesi 2 
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5 Realizzazione dell’opera mesi 29 

6 Verifiche e collaudo tecnico – amm.vo mesi 29 

7 Approvazioni finali, chiusura dei lavori ed attivazione struttura mesi 3 

Categoria intervento: B3 
Le caratteristiche del progetto sono le seguenti: 

Superfici in progetto 1.306,76 mq distribuiti sui seguenti piani: 

Piano terra 397,78 mq 

Piano primo 424,10 mq 

Piano secondo 418,46 mq 

Piano copertura 66,42 mq (locali tecnici) 

 

Superficie coperta 509,00 mq 

Altezza edificio 16,25 ml 

Altezza interpiano 3,90 + 0,30 = 4,20 ml 

Volumetria complessiva 6.709,01 mc 

Struttura portante Conglomerato cementizio armato 

Classe energetica A4 (edificio ad energia quasi 0). 

Mq (riferiti all’intervento): 1.306,76 
Tipo di intervento: nuova costruzione. 

Posti letto (interessati dall’intervento): N.D. 

Livello di progettazione: Esecutiva da revisionare 

Comune: Benevento 

Stazione Appaltante: ASL BN 

Ente Responsabile: Regione Campania 

Sede Erogazione: Benevento 

Soggetto Responsabile (RUP): Dott. ing. Roberto De Toma 

Costo complessivo:               €. 2.090.816 (di cui attrezzature € 313.622,00) 

- 95% a carico Stato €. 1.986.275,20 

- 5% a carico Regione   €. 104.540,80 

- cofinanziamento (eventuale) €. 0 

Piano Finanziario 

Anno Totale finanziato Stato Regione Altre fonti 

I 400.000,00 380.000,00 20.000,00 0 

II 800.000,00 760.000,00 40.000,00 0 

III 890.816,00 846.275,20 44.540,80 0 

- È  necessario procedere alla revisione dei progetti esecutivi dell’epoca redatti dal dirigente Area Tecnica 

dell’ASL BN – ing. Roberto De Toma al fine di adeguarli alle sopraggiunte normative di settore e realizzare 

un’opera innovativa dal punto di vista tecnologico e sostenibile dal punto di vista della manutenzione e del 

facility management per l’intero ciclo di vita dell’edificio a farsi; 
- A tal fine sono  stati redatti tre  progetti di fattibilità tecnico-economica per dare le opportune indicazioni per la 

revisione tecnica dei progetti esecutivi e dell’intero Piano Progetto all’epoca redatto. I suddetti PFTE fanno 
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riferimento ai dati tecnici dei progetti esecutivi all’epoca redatti. Essi sono stati regolarmente approvati con atto 

deliberativo del DG ASL BN n. 811 del 17/12/2018; 

PRESO ATTO CHE: 

- per i finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase trovano applicazione i commi 310 e segg. della legge 266/2005, 

secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la 

presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento, il Ministero della Salute provvede alla revoca del 

finanziamento accordato; 

- il DCA n. 91 del 6/11/2018 “Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della legge 

67/88 – Misure per l’accelerazione degli interventi” stabilisce una stringente tempistica per la realizzazione 

degli interventi relative al finanziamento ex art. 20 legge 67/88 III fase I e II stralcio; 

- per i finanziamenti in questione è previsto che l’ASL titolare dello stesso, anticipi le spese di progettazione. 

Tali spese saranno integralmente rimborsate al primo SAL successivo all’emanazione del decreto del Ministero 

della Salute di ammissione a finanziamento dell’intervento come precisato dal dirigente U.O.D. 09 della 

Regione Campania nella riunione del 16/01/2019 riportato nel relative verbale in allegato; 

- l’allegato della legge 55/2019 al comma 4 precisa che “per gli anni 2019 e 2020 I soggetti attuatori di opere 

per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche 

in caso di disponibilità di finanziamento limitati alla sole attività di progettazione. Le opera la cui progettazione 

è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione 

del finanziamentoper la loro realizzazione”; 

CONSIDERATO CHE: 

- Il dirigente SC Tecnica di questa ASL BN, ing. Roberto De Toma, ha predisposto tutti gli atti tecnici per 

l’indizione della gara a procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per 

la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare 

nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di 

prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di 

disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura 

direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno 

realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento. 
- Gli elaborati redatti per l’indizione della gara sono i seguenti: 

ELABORATO 1 – AVVISO DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

ELABORATO 2 – DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI (Modelli A1, A2, A2.Bis, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9) 

Allegati al Disciplinare: 

- A1 – DICHIARAZIONE  DI PARTECIPAZIONE; 

- A2 – DGUE; 

- A2BIS - INTEGRAZIONE DGUE; 

- A3 – DICHIARAZIONI AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO; 

- A4 – DICHIARAZIONI SUBAPPALTATORE; 

- A5 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; 

- A6 – ATTESTATO DI AVVENUTO  SOPRALLUOGO controfirmato da addetto SC 

Tecnica ASL BN; 

- A7 – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI; 

- A9 – LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA; 

- A10 – MODELLO DI RICHIESTA SOPRALLUOGO. 
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ALLEGATO B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX ART. 15.3.1 DEL DISCIPLINARE 

DI GARA 

ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

ELABORATO 3 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE GENERALE 

ELABORATO 4 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE TECNICA 

ELABORATO 5 – CAPITOLATO INFORMATIVO (ex art. 23 c. 13 D.Leg.vo 50/2016 ed art. 

7 dm 560/2017) 

ELABORATO 6 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

ELABORATO 7 – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA APPROVATO 

CON DELIBERA DG 

ELABORATO 8 – PATTO DI INTEGRITA’ GIUSTA DD 319/2018 UOC TECNICA ASL 

BN 

ELABORATO 9 – SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE 
RILEVATO: 

- che le opere sono incluse nell’elenco degli interventi previsti dal Programma Opere Pubbliche 

dell’Amministrazione - triennio 2019/2021 - approvato con Delibera del Direttore Generale n. 293 del 26.06.2019; 
RITENUTO  PERTANTO: 

- che allo stato, si rende necessario INDIRE LA GARA A PROCEDURA RISTRETTA per l’affidamento 

dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle 

progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica 

per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura sanitaria da 

destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la 

riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) 

Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. 

Le opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento. 

- Che la gara viene indetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del D.Leg.vo 50/2016 precisando che trattandosi di 

importo a base di gara superiore all’importo di cui all’art. 35 del Codice degli Appalti, si procederà con le procedure 

previste per gli appalti sopra-soglia (gara a valenza europea); 
 

 

VISTO: 

- l’Atto Aziendale;  

 

 
- La vigente normative in materia; 

 

Propone 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, 

nello specifico: 

- di ind ire  l a  gara  a  PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione 
secondo   il   criterio    del    miglior    rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 come aggiornato al D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55 
del 14/06/2019. l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella 

Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione 

di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato 

polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm 

ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - 

revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento. 
A. di approvare tutti allegati ed elaborate tecnici della gara in questione di seguito elencati: 

A SOMME PER LAVORI 

A1 Totale importo lavori a base di asta Euro 
1.900.000,00 

 

A2 Importo costi per la sicurezza Euro 12.000  

   Euro 

1.912.000 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Lavori in economia fino al 10% Euro 
17.289,46 

 

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini pari allo 0,38% Euro 5.000  

B3 Allacciamenti ai servizi pubblici pari all’1% Euro 30.000  

B4 Imprevisti fino al 5% Euro 
100.000 

 

B5 Acquisizione aree o immobili  0  

B6 Arredi ed attrezzature varie pari al 30% Euro 
393.442,62 

 

B7 Accantonamento di cui all’art. 26 della legge 109/94 0  

B8 Spese generali e tecniche fino al 10% 

Spese tecniche per la progettazione definitiva, 
esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di 
progettazione, incluso cassa e altri oneri spettanti. 
Incentivo di legge 2% incluso oneri riflessi, RUP, 
Direzione dei Lavori, Coord. Sicurezza in fase di 
esecuzone, assistenza giornaliera e contabilità, 
supporto al RUP per verifica e validazione, 
assistenza e supporto ai Collaudatori. 

Euro 
160.000 

 

B9 Spese per attività di consulenza e di supporto 0  

B10 Spese per commissioni giudicatrici 0  

B11 Spese per pubblicità ed opere artistiche 0  

B12 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 0  

B13 IVA sui lavori (10% su A1 e A2-IVA agevolata per Il 
127-quinquies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 
633/1972 ed all’art. 4 della legge n. 847 del 29.09.1964,)  

Euro 
191.200 

 

B14 IVA su spese generali Euro 35.200  

B15 IVA su arredi ed attrezzature Euro 
86.557,38 

 

   Euro 
1.018.689,46 

TOTALE PROGETTO Euro 2.930.689,46 
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ELABORATO 1 – AVVISO DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

ELABORATO 2 – DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI (Modelli A1, A2, A2.Bis, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9) 

Allegati al Disciplinare: 

- A1 – DICHIARAZIONE  DI PARTECIPAZIONE; 

- A2 – DGUE; 

- A2BIS - INTEGRAZIONE DGUE; 

- A3 – DICHIARAZIONI AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO; 

- A4 – DICHIARAZIONI SUBAPPALTATORE; 

- A5 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; 

- A6 – ATTESTATO DI AVVENUTO  SOPRALLUOGO controfirmato da addetto SC 

Tecnica ASL BN; 

- A7 – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI; 

- A9 – LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA; 

- A10 – MODELLO DI RICHIESTA SOPRALLUOGO. 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX ART. 15.3.1 DEL 

DISCIPLINARE DI GARA 

ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

ELABORATO 3 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE GENERALE 

ELABORATO 4 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE TECNICA 

ELABORATO 5 – CAPITOLATO INFORMATIVO (ex art. 23 c. 13 D.Leg.vo 50/2016 ed 

art. 7 dm 560/2017) 

ELABORATO 6 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

ELABORATO 7 – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

APPROVATO CON DELIBERA DG  

ELABORATO 8 – PATTO DI INTEGRITA’ GIUSTA DD 319/2018 UOC TECNICA ASL 

BN 

ELABORATO 9 – SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE 
B. Di approvare il seguente Quadro economico di gara: 

 

 QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA  

  

      a) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di 

progettazione e relazione geologica  

 

€ 275.724,52 

 

       b) Cassa nazionale al 4% 

 

€ 11.028,98  

       c) Totale parziale onorario e cassa € 286.753,50  

       d) IVA al 22% su onorari e cassa € 63.085,77  

       e) Importo complessivo presunto di appalto: € 349.839,27  

 
 

      g) 

Compenso per la nomina di n. 3 commissari 

di gara esterni nella Commissione Giudica-trice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. (a carico della Stazione Appaltante): 

 

€ 9.150,00 oltre IVA e CNPAIA se dovuti 

(Totale Commissione) 

      h) Spese stimate contrattuali (a carico 

dell’Aggiudicatario): 

Secondo previsione di legge e  

regolamento 
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C. Attesa, altresì, la volontà di questa Azienda di sottoporsi volontariamente alla certificazione ITACA Nazionale per 
ottenere edifici tecnologicamente innovativi e sostenibili dal punto di vista funzionale, verrà affidata mediante 
procedura pubblica ad Ente e/o Organismo indipendente di ispezione certificato Accredia il compito di seguire e 
controllare tutto il processo costruttivo dalla progettazione definitiva fino al collaudo dell’opera al fine di ottenere 
la CERTIFICAZIONE ITACA NAZIONALE DEGLI IMMOBILI A FARSI; 

D. La gara affidamento del servizio di progettazione come sopra precisata, verrà espletata sulla piattaforma SIAPS 
della So.Re.Sa, ai sensi dell’art. 58 del Codice, ovvero della piattaforma telematica di e-procurement, raggiungibile 
dal portale internet www.soresa.it (d'ora in poi "Sito') nella sezione: "Accesso all'area riservata / Login". Tramite 
il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione; 

E. di precisare che la spesa prevista complessiva  per realizzazione delle opere, pari ad €. 6.487.163 faranno  carico sui 
fondi ex art. 20 legge 67/88 III fase II stralcio di completamento, assegnati dall’ Accordo di Programma 
Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute 
- schede nn. 19, 20 e 21 e che all’esito della redazione ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo 
di cui alla presente gara, si procederà a richiedere ammissione a finanziamento per la realizzazione dell’opera 
con rimborso delle somme spese per la progettazione e certificazione ITACA Nazionale; 

F. Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno 

pubblicati sul profilo del committente http://www.aslbenevento1.it nella sezione “Bandi di 

Gara”, sul sito http://www.soresa.it, in home page, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti” nonché sulla piattaforma informatica del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti “Osservatorio Contratti Pubblici”   
(https://www.serviziocontrattipubblici.it). I risultati della procedura saranno  pubblicati 

sul profilo del committente  http://www.aslbenevento1.it  e su http://www.soresa.it .Ai sensi 
dell’art. 72 – trattandosi di gara sopra soglia – del codice degli appalti, il bando verrà pubblicato 

sulla GUUE e da tale pubblicazione decorreranno I termini per presentare la richiesta di 
partecipazione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli  73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, 

nonché come previsto dall'art.2, punto 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 02/12/2016, in attesa dell’attivazione  della piattaforma ANAC, il Bando è 
pubblicato, altresì,        sulla        Gazzetta        Ufficiale        della        Repubblica        Italiana 

serie speciale relativa ai contratti pubblici successivamente alla pubblicazione sulla GUUE.. Per gli 
articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall'art. 3 del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, il Bando è, altresì, pubblicato per 
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. L'avviso 

relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Per gli 
articoli 73, co. 4 e 216, co. 11, del Codice, nonché per l'art. 5 comma 2, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui 
quotidiani) saranno a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione 

Appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva. 
 

G. di precisare che la spesa occorrente per l’esecuzione della progettazione e di quant’altro necessario per 
effettuare la gara de quo come sopra elencato, farà carico sul codice conto specifico 502 del Centro di costo 
OACDATMUF come da Budget assegnato per l’anno 2020 N. ordine SIAC 302835 Tipo ZINV per un importo di € 
349.839,27. Si precisa, altresì, che l e somme utilizzate per la presente gara restano a titolo di 
anticipazione in quanto verranno rimborsate all’atto dell’assegnazione del finanziamento. In 
tale senso si richiama anche la norma di cui all’allegato della legge 55/2019 comma 4 già 
enunciato nel corpo del presente deliberato.; 

H. I termini della gara de quo sono quelli di seguito definiti  in applicazione delle previsioni dell’art. 61 comma 6 del 
codice degli appalti. Infatti, al fine di rispettare I temini indicati dall’Accordo di Programma per i finanziamenti ex 
art. 20 legge 67/88 III fase I stralcio e non incorrere nelle previsioni dei commi 310 e segg. della legge 266/2005 
e nelle sanzioni di cui al DCA 91/2019, secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi perentori ivi stabiliti 
per la progettazione e per la presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento, il Ministero della Salute 
provvede alla revoca del finanziamento accordato,  i termini vengono qui stabiliti come segue: 

http://www.soresa.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.soresa.it/
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1) Termine di presentazione delle domande di partecipazione mediante inserimento sul portale SIAPS So.Re.Sa. 
= 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GURI; 

2) Termine di ricezione delle offerte tecniche mediante inserimento su piattaforma SIAPS = 15 giorni dall’invio 
da parte dell’ASL BN della lettera di invito a presentare offerta alle sole ditte ammesse alla fase negoziale. 

I. di autorizzare il Dirigente della S.C. Tecnico Manutentiva, Ing. Roberto De Toma, all’espletamento della 
gara in qualità di RUP  per l’affidamento dei servizi di ingegneria inerenti le successive fasi di progettazione 
definiva ed esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell’opera, nonchè di procedere, all’esito della definizione 
della progettazione definitiva ed esecutiva, alla richiesta di ammissione a finanziamento secondo le procedure 
regolamentari vigenti; 

J. 1. di dare atto che: 

a) l'oggetto del contratto è costituito dall’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la 

realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della 

Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di 

un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali 

e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale 

ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di 

Benevento. 
b) l'acquisizione del servizio è effettuata con procedura dell'affidamento dei contratti sopra soglia di cui 
all'art. 61 del Decreto legislativo n°50/2016 s.m.i., utilizzando la piattaforma SIAPS della So.Re.Sa. ex 
art. 58 del Codice ed aggiudicando con il sistema di cui all’art. 95 comma 3 lettera b del Codice degli 
appalti; 

c) ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 14 e 14 bis del D. Leg.vo n. 56/2017 s.m.i. e dell'art. 52 
delle Regole del Sistema di e-Procurement, la stipula del contratto sarà firmato digitalmente e 
caricato a Sistema sulla piattaforma SIAPS; 

d) l’importo del servizio posto a base di gara è quello di seguito riportato:  

 

 

 

K. di dare atto che ai sensi del D. Leg.vo n. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
dott. ing. Roberto De Toma responsabile SC Tecnica ASL BN; 

L. di dare atto che l’opera è inclusa nell’elenco degli interventi previsti dal Programma Opere 
Pubbliche dell’Amministrazione - triennio 2019/2021 - approvato con Delibera del 
Direttore Generale n. 293 del 26.06.2019; 

M. di trasmettere copia della presente alla S.C. Tecnico Manut.va e delegare il dirigente della 
stessa articolazione aziendale all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali; 

N. di prendere atto che per i finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase trovano applicazione i 
commi 310 e segg. della legge 266/2005, secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi 
perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la presentazione della richiesta di ammissione 

 QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA  

  

      a) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione e relazione geologica  

 

€ 275.724,52 

 

       b) Cassa nazionale al 4% 

 

€ 11.028,98  

       c) Totale parziale onorario e cassa € 286.753,50  

       d) IVA al 22% su onorari e cassa € 63.085,77  

       e) Importo complessivo presunto di appalto: € 349.839,27  
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a finanziamento, il Ministero della Salute provvede alla revosa del finanziamento accordato 
nonchè le previsioni di cui al DCA n. 91/2019; 

O. di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale ed al Controllo di Gestione per quanto 
di competenza; 

P. CONFERIRE l’esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli allegati formano parte 
integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                   Il Dirigente UOC Tecnico-Manutentivo            
  Dott. ing. Roberto De Toma    Dott. ing. Roberto De Toma 
        firmato digitalmente                              firmato digitalmente 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 376 

del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale veniva immesso 

nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019; 

 

 

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione del 

presente provvedimento si intendono favorevoli:   

 

Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 

dott. Carlo Esposito      dott.ssa Maria Concetta Conte 

 

firma_______________________    firma_______________________ 

  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, di:  

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati : 

- di ind ire  la  gara  a  PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione 
secondo   il   criterio    del    miglior    rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 come aggiornato al D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55 
del 14/06/2019. l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella 

Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione 

di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato 
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polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed 

annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione 

progettazioni esistenti. Le opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento. 
A. di approvare tutti allegati ed elaborate tecnici della gara in questione di seguito elencati: 

ELABORATO 1 – AVVISO DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA 
ELABORATO 2 – DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI (Modelli A1, A2, A2.Bis, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9) 

Allegati al Disciplinare: 

- A1 – DICHIARAZIONE  DI PARTECIPAZIONE; 

- A2 – DGUE; 

- A2BIS - INTEGRAZIONE DGUE; 

- A3 – DICHIARAZIONI AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO; 

- A4 – DICHIARAZIONI SUBAPPALTATORE; 

- A5 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; 

- A6 – ATTESTATO DI AVVENUTO  SOPRALLUOGO controfirmato da addetto SC 

Tecnica ASL BN; 

- A7 – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI; 

- A9 – LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA; 

- A10 – MODELLO DI RICHIESTA SOPRALLUOGO. 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX ART. 15.3.1 DEL DISCIPLINARE 

DI GARA 

ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

ELABORATO 3 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE GENERALE 

ELABORATO 4 – CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – PARTE TECNICA 

ELABORATO 5 – CAPITOLATO INFORMATIVO (ex art. 23 c. 13 D.Leg.vo 50/2016 ed art. 

7 dm 560/2017) 

ELABORATO 6 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

ELABORATO 7 – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA APPROVATO 

CON DELIBERA DG 

ELABORATO 8 – PATTO DI INTEGRITA’ GIUSTA DD 319/2018 UOC TECNICA ASL 

BN 

ELABORATO 9 – SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE 
B. Di approvare il seguente Quadro economico di gara: 

 QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA  

  

      a) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di 

progettazione e relazione geologica  

 

€ 275.724,52 

 

       b) Cassa nazionale al 4% 

 

€ 11.028,98  

       c) Totale parziale onorario e cassa € 286.753,50  

       d) IVA al 22% su onorari e cassa € 63.085,77  

       e) Importo complessivo presunto di appalto: € 349.839,27  

 
 

      g) 

Compenso per la nomina di n. 3 commissari 

di gara esterni nella Commissione Giudica-trice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. (a carico della Stazione Appaltante): 

 

€ 9.150,00 oltre IVA e CNPAIA se dovuti 

(Totale Commissione) 
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C. Attesa, altresì, la volontà di questa Azienda di sottoporsi volontariamente alla certificazione ITACA Nazionale 
per ottenere edifici tecnologicamente innovativi e sostenibili dal punto di vista funzionale, verrà affidata 
mediante procedura pubblica ad Ente e/o Organismo indipendente di ispezione certificato Accredia il compito 
di seguire e controllare tutto il processo costruttivo dalla progettazione definitiva fino al collaudo dell’opera 
al fine di ottenere la CERTIFICAZIONE ITACA NAZIONALE DEGLI IMMOBILI A FARSI; 

D. La gara affidamento del servizio di progettazione come sopra precisata, verrà espletata sulla piattaforma SIAPS 
della So.Re.Sa, ai sensi dell’art. 58 del Codice, ovvero della piattaforma telematica di e-procurement, 
raggiungibile dal portale internet www.soresa.it (d'ora in poi "Sito') nella sezione: "Accesso all'area riservata 
/ Login". Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa 
documentazione; 

E. di precisare che la spesa prevista complessiva  per realizzazione delle opere, pari ad €. 6.487.163 faranno  carico 
sui fondi ex art. 20 legge 67/88 III fase II stralcio di completamento, assegnati dall’ Accordo di Programma 
Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania e dal Ministero della 
Salute - schede nn. 19, 20 e 21 e che all’esito della redazione ed approvazione del progetto definitivo 
ed esecutivo di cui alla presente gara, si procederà a richiedere ammissione a finanziamento per la 
realizzazione dell’opera con rimborso delle somme spese per la progettazione e certificazione ITACA 
Nazionale; 

F. Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura 

saranno pubblicati sul profilo del committente http://www.aslbenevento1.it nella sezione 

“Bandi di Gara”, sul sito http://www.soresa.it, in home page, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti” nonché sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Osservatorio Contratti 

Pubblici”   (https://www.serviziocontrattipubblici.it). I risultati della procedura saranno 
 pubblicati sul profilo del committente  http://www.aslbenevento1.it  e su 

http://www.soresa.it .Ai sensi dell’art. 72 – trattandosi di gara sopra soglia – del codice degli 
appalti, il bando verrà pubblicato sulla GUUE e da tale pubblicazione decorreranno I termini 

per presentare la richiesta di partecipazione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli  
73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall'art.2, punto 6, del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, in attesa dell’attivazione  

della piattaforma ANAC, il Bando è pubblicato, altresì,        sulla        Gazzetta        Ufficiale        
della        Repubblica        Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici successivamente 

alla pubblicazione sulla GUUE.. Per gli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché 
come previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

02/12/2016, il Bando è, altresì, pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due quotidiani a diffusione locale. L'avviso relativo all'aggiudicazione 

dell'appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Per gli articoli 73, co. 4 e 216, 
co. 11, del Codice, nonché per l'art. 5 comma 2, del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi 

e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani) saranno a 
carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva. 
 

G. di precisare che la spesa occorrente per l’esecuzione della progettazione e di quant’altro necessario per 
effettuare la gara de quo come sopra elencato, farà carico sul codice conto specifico 502 del Centro di costo 
OACDATMUF come da Budget assegnato per l’anno 2020 N. ordine SIAC 302835 Tipo ZINV per un importo di 
€ 349.839,27. Si precisa, altresì, che l e somme utilizzate per la presente gara restano a titolo di 

      h) Spese stimate contrattuali (a carico 

dell’Aggiudicatario): 

Secondo previsione di legge e  

regolamento 

http://www.soresa.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.soresa.it/
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anticipazione in quanto verranno rimborsate all’atto dell’assegnazione del finanziamento. 
In tale senso si richiama anche la norma di cui all’allegato della legge 55/2019 comma 4 già 
enunciato nel corpo del presente deliberato.; 

H. I termini della gara de quo sono quelli di seguito definiti  in applicazione delle previsioni dell’art. 61 comma 6 
del codice degli appalti. Infatti, al fine di rispettare I temini indicati dall’Accordo di Programma per i 
finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase I stralcio e non incorrere nelle previsioni dei commi 310 e segg. 
della legge 266/2005 e nelle sanzioni di cui al DCA 91/2019, secondo cui qualora non vengano rispettati I tempi 
perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento, 
il Ministero della Salute provvede alla revoca del finanziamento accordato,  i termini vengono qui stabiliti 
come segue: 

3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione mediante inserimento sul portale SIAPS So.Re.Sa. 
= 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GURI; 

4) Termine di ricezione delle offerte tecniche mediante inserimento su piattaforma SIAPS = 15 giorni dall’invio 
da parte dell’ASL BN della lettera di invito a presentare offerta alle sole ditte ammesse alla fase negoziale. 

I. di autorizzare il Dirigente della S.C. Tecnico Manutentiva, Ing. Roberto De Toma, all’espletamento della 
gara in qualità di RUP  per l’affidamento dei servizi di ingegneria inerenti le successive fasi di progettazione 
definiva ed esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell’opera, nonchè di procedere, all’esito della 
definizione della progettazione definitiva ed esecutiva, alla richiesta di ammissione a finanziamento secondo 
le procedure regolamentari vigenti; 

J.  di dare atto che: 

a) l'oggetto del contratto è costituito dall’affidamento dell’incarico di redazione del Piano 

Progetto per la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni 

definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia 

geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione 

di una struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un 

centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, 

psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura 

direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere 

verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento. 
b) l'acquisizione del servizio è effettuata con procedura dell'affidamento dei contratti sopra soglia 
di cui all'art. 61 del Decreto legislativo n°50/2016 s.m.i., utilizzando la piattaforma SIAPS della 
So.Re.Sa. ex art. 58 del Codice ed aggiudicando con il sistema di cui all’art. 95 comma 3 lettera b del 
Codice degli appalti; 

c) ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 14 e 14 bis del D. Leg.vo n. 56/2017 s.m.i. e dell'art. 
52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, la stipula del contratto sarà firmato 
digitalmente e caricato a Sistema sulla piattaforma SIAPS; 

d) l’importo del servizio posto a base di gara è quello di seguito riportato:  

 

 

 QUADRO ECONOMICO D’APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA  

  

      
a
) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione e relazione geologica  

 

€ 275.724,52 

 

       
b
) 

Cassa nazionale al 4% 

 

€ 11.028,98  

       
c
) 

Totale parziale onorario e cassa € 286.753,50  

       
d
) 

IVA al 22% su onorari e cassa € 63.085,77  

       
e
) 

Importo complessivo presunto di appalto: € 349.839,27  
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K. di dare atto che ai sensi del D. Leg.vo n. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento è 

il dott. ing. Roberto De Toma responsabile SC Tecnica ASL BN; 
L. di dare atto che l’opera è inclusa nell’elenco degli interventi previsti dal Programma 

Opere Pubbliche dell’Amministrazione - triennio 2019/2021 - approvato con Delibera 
del Direttore Generale n. 293 del 26.06.2019; 

M. di trasmettere copia della presente alla S.C. Tecnico Manut.va e delegare il dirigente 
della stessa articolazione aziendale all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali; 

N. di prendere atto che per i finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 III fase trovano applicazione 
i commi 310 e segg. della legge 266/2005, secondo cui qualora non vengano rispettati I 
tempi perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la presentazione della richiesta di 
ammissione a finanziamento, il Ministero della Salute provvede alla revosa del 
finanziamento accordato nonchè le previsioni di cui al DCA n. 91/2019; 

O. di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale ed al Controllo di Gestione per 
quanto di competenza; 

P. CONFERIRE l’esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli allegati formano 
parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione. 

 
 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 

verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 

33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici 

succitati. 

   

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

     dott. Gennaro Volpe 

       

              …………………………………. 
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