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CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO - DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: affidamento di servizi di ingegneria e architettura per

I'affidamento dell’incarico di verifica di vulnerabilita sismica dell'intero complesso edilizio e di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione
del lll piano dell’SPS di Cerreto Sannita per realizzare un Hospice.

| servizi, all'occorrenza, comprenderanno anche la predisposizione di tutte le indagini a completamento di
quelle esistenti, le verifiche, gli studi, per il rilascio delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio
e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni
previsti dalle vigenti normative.

1.2 DEFINIZIONI
- Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

- Amministrazione aggiudicatrice o Amministrazione Committente: Azienda Sanitaria Locale di Benevento.

- Appaltatore: soggetto che risulta aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto con
I’Amministrazione Committente, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

- Responsabile del Contratto : Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dell'Appaltatore, designato
all'atto della accettazione del Contratto, cui competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti
disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

- Contratto: atto stipulato tra I’Amministrazione Committente e il Fornitore, con il quale quest’ultimo si
obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali
e di durata indicati nel Bando, nel Capitolato e relativi allegati e nel Contratto.

- Documenti contrattuali € il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per |'esecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

- Contratto di appalto di servizi: 1l documento in cui sono precisati I'oggetto del Contratto di appalto, le
condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto del contratto medesimo, ivi

comprese le condizioni economiche, le specifiche modalita di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione



(data inizio, data fine e data delle parti intermedie) nonché i termini di fatturazione;

- Cronoprogramma: Dichiarazione nella quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attivita,
nonché le varie scadenze cui e soggetto I'Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale;

- Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale e parte tecnica: Il presente documento
contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi, nonché le caratteristiche
tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi forniti;

- Polizza fideiussoria: Il documento che garantisce la Amministrazione Committente, in qualita di Stazione
Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato;

- Polizza assicurativa: 1l documento che garantisce la Amministrazione Committente, in qualita di Stazione
Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti
dei terzi e/o della Amministrazione Committente stessa, derivanti dall'esecuzione del servizio.

- DUVRI : & il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. Lgs. n. 83/2008
e s.m.i.

- Servizio : Si intende il complesso di attivita, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con proprio
personale e con propri mezzi e strumenti, il cui scopo pud essere, anche contemporaneamente, fornire
prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita della
Amministrazione Committente), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

- Capitolato: Capitolato Speciale di Appalto e Capitolato d’Oneri e relativi allegati.

- P.F.T.E. Progetto di Fattibilita Tecnica Economica

- CSP / CSE : Coordinamento Sicurezza Progettazione / Esecuzione 1.3

1.3 - DIFFORMITA TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o incompatibilita tra le

pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati in esso,
prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. Relativamente ai contenuti ed alle previsioni regolamentari
che regolano la gara di appalto di affidamento dell’incarico, in caso di difformita tra | vari documenti che
regolano la gara stessa, prevarranno | contenuti del Disciplinare di gara.

1.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti,

provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto come pure i criteri minimi ambientali
approvati dal Ministero dell'’Ambiente e tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili
nel progetto da elaborare. L'Appaltatore dovra inoltre osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni
delle competenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di
qguanto altro possa comunque interessare |'appalto di servizi.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge
o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le

rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo
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spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a
norme di legge 0, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu vicino possibile a
quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto
conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Luogo di esecuzione dei lavori oggetto dei servizi : Comune di BENEVENTO (Regione Campania).

Il Servizio e costituito da un unico Lotto:

Comune di BENEVENTO - Codice Univoco UFQ2PH Codice identificativo della gara (CIG) 8098085F22:
Codice Unico di Progetto (CUP) : H56G19000080003
Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice): dott. Ing. Roberto De Toma .

1.5 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Dal cronoprogramma d'attuazione degli interventi & prevista una durata complessiva dei servizi in oggetto

stimata in 150 (centocinquanta) giorni.
| tempi massimi per I'espletamento dell’incarico di verifica di vulnerabilita sismica e di progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono cosi suddivisi:

e Per la verifica di vulnerabilita sismica giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto di affidamento;

e per la progettazione definitiva | successive n. 60 (sessanta) giorni. In tale arco di tempo verranno
conteggiati anche i tempi occorrenti per I'adeguamento del progetto di fattibilita tecnica ed
economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti o dalla stazione
appaltante;

e per la progettazione esecutiva n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione da parte
del RUP. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per 'adeguamento del
progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti o dalla
stazione appaltante.

1.6 CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L'appalto & aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sara effettuata in base ai seguenti punteggi



PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA Al SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA 75 (settantacinque)
OFFERTA ECONOMICA 25 (venticinque)
TOTALE Punti 100

L'indicazione di sottocriteri e ponderazioni & rimandata al disciplinare di gara. Per I'offerta tecnica la soglia di
sbarramento & 40. Si specifica che |'offerta economica consistera nel ribasso unico sull'importo delle
prestazioni poste a base di gara espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola
(X, XXX).

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, I'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruita, serieta, sostenibilita e realizzabilita delle offerte che appaiono
anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalita nei confronti delle successive offerte,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E facolta della Stazione Appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruita di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere I'anomalia, puo chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo di 7 giorni per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi
del seguente articolo 22.

1.7 CLASSI E CATEGORIE OPERE DA PROGETTARE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'intervento oggetto di progettazione prevede un valore di importo lavori come segue:



TABELLA 2 - CLASSI E CATEGORIE DI OPERE DA PROGETTARE (riferito ai lavori di ristrutturazione
del piano Il per realizzare I’'Hospice)

Categoria ID. Opere Classe e categoria Valore Opere | G

(d.m. 17.6.2016) Corrispondenze (in Euro) (Incidenza) (Grado
complessita)

L. 143/49 D.M.
18/11/1971

E.08 645.000 50,00%
IA.02 Ila I/b 387.000 30,00% 0,85

IA.03 lic /b 258.000 20,00% 1,15
0S (Qbl1.01) g /b 1.300.000 n.c. 0,95
1.290.000

Totale Lavori da Progettare (escluso strutture)

compresi gli oneri della sicurezza pari a 4.855,00 , oltre IVA, suddiviso nelle seguenti categorie di lavori
secondo quanto previsto dalla tavola Z-I del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 (per la progettazione e
coordinamento sicurezza) e O.P.C.M. n. 3362 dell’8/7/2004 per la verifica di vulnerabilita sismica:

La tabella relativa alle prestazioni oggetto di appalto con | relative importi e la seguente:

TABELLA 1 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione delle prestazioni CPV Importo (in Euro)
1) Verifica di vulnerabilita sismica 69.604,00
2) Progettazione definitiva 37.571,94
3) Progettazione esecutiva 71242000- 33.550,87
4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 12.723,25
5) Spese ed oneri accessori forfettari al 10% 8.834,61
Importo totale a base di gara 161.834,67

La prestazione principale € quella relativa a EDILIZIA — ID.Opera = E.08.

La valutazione delle prestazioni, al fine dell'espletamento dei servizi che saranno oggetto di affidamento,
sono quelle riportate nell’elaborato di gara “Determinazione dei Corrispettivi a base di gara" che qui si
intendono integralmente riportati.

Si precisa che in base alla Delibera n. 4 del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell'Autorita Nazionale
Anticorruzione che "gradi di complessita maggiore qualificano anche opere di complessita inferiore
all’interno della stessa categoria di opera".

L’Amministrazione Committente si riserva di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per categorie
non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora I'aggiudicatario ne possegga i requisiti.

Ai sensi dell'alt. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del Soggetto
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Aggiudicatario, la progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi, ove costituiti,
previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi
di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi Albi i professionisti dovranno
possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente
svolta.

1.8 ASSICURAZIONI E GARANZIE
E onere dell'Aggiudicatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della

vigente legislazione, sono previsti per I'espletamento dell'Incarico di cui al presente capitolato.

Ai sensi dell'alt. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il professionista aggiudicatario presenta,
contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilita civile professionale, con riferimento ai
lavori progettati, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita
civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilita professionale dei soggetti
incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di
progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessita di introdurre varianti conseguenti ad errori od
omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine
alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

L'aggiudicatario dovra presentare sempre contestualmente alla stipulazione contrattuale la garanzia
definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 secondo gli importi e le modalita ivi indicate.

Per la partecipazione alla procedura di gara non é richiesta polizza di garanzia provvisoria, cosi come
indicato dall'alt. 93, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario solleva espressamente fin d'ora I'Ente Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali
incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle
aree interessate dall'intervento.

L'Aggiudicatario si assume espressamente la responsabilita per i danni che dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando I'ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

1.9 PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA
L'Appaltatore esonera I’Amministrazione Committente da responsabilita per danni a persone e a cose, sia

per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali
materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione
dell'affidamento e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da
qualsiasi causa determinato.

1.10 USO DI LICENZE, PROPRIETA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT
L'Appaltatore, a sue spese, & obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni

necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne comprova alla Rappresentanza della Amministrazione

Committente. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo I’Amministrazione Committente, in nome proprio e dei
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propri Subappaltatori, e siimpegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione
e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed
altro, adottati per l'espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati
nell'esecuzione del Contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti
della Amministrazione Committente, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata
dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

In merito alla proprieta industriale e commerciale, I'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in
sede di partecipazione alla procedura di gara e originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed
all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti
diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Amministrazione Committente da ogni conseguente
responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non
coperti da brevetto, o altro titolo di privativa intellettuale, registrato si intendono trasferiti in proprieta alla
Amministrazione Committente, la quale potra utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che
I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di
autore, proprieta industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né
riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe,
senza specifica autorizzazione scritta dalla Amministrazione Committente.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, I'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la
Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto
realizzato in esecuzione del, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi o
all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi,
I'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico
tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Amministrazione
Committente.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto I'Appaltatore delle iniziative
giudiziarie espresse in precedenza; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce
all'Appaltatore la facolta di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla
Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, in ogni caso, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento

del danno, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il
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corrispettivo versato, detratto un equo compenso per I'avvenuto uso.

IN relazione alla proprieta ed al copyright, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprieta e di
utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del
Contratto, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati
dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per
le finalita specificate nell’Avvisoper la manifestazione di interesse, nel Contratto e nel presente Capitolato o
nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri
prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del
Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in
nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo,
illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il
materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere
tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in
eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto,
anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali,
tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione
del Contratto, sono e rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne
senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando
il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avra facolta di dichiarare risolto il presente il
Contratto.

1.11 DOVERE DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore € tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di

qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione
(testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo e digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in
esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Amministrazione Committente, dal
pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo.

Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto

dell Amministrazione Committente, salvo esplicito benestare della stessa.
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La violazione di tale obbligo legittima I’Amministrazione Committente alla risoluzione del Contratto di appalto
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.

Tutte le notizie relative alle attivita comunicate dalla Amministrazione Committente o, comunque, apprese
dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che
transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma
comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di
chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge
30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle
informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle
prestazioni, alla piu rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformita alle vigenti norme, richiamando
I'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del Codice Penale, cosi come modificato
dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

1.12 VARIAZIONI RICHIESTE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Con l'accettazione del Contratto, I'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di

sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che
verranno eventualmente richieste dalla Amministrazione Committente in corso d'esecuzione, agli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla
risoluzione.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del Disciplinare di Gara, si precisa che L’ASL BN in relazione al
presente appalto si riserva, all’esito della verifica di vulnerabilita sismica dell’intero edificio, di modificare i
contenuti del contratto che verra stipulato con la ditta aggiudicataria. In particolare nell’ipotesi in cui si
rappresentasse la necessita di prevedere interventi di adeguamento/consolidamento/miglioramento delle
condizioni statico/dinamico/strutturali dell’edificio SPS di Cerreto Sannita, da porre in essere per renderlo
idoneo dal punto di vista strutturale e dell’indice di Rischio alla sua destinazione d’uso attuale e futura, sara
necessario modificare il suddetto contratto di servizio prevedendo in aggiunta la progettazione definitiva ed
esecutiva di tipo strutturale dell’edificio stesso. La modifica del contratto comportera ulteriore onere
economico ovvero della parcella professionale che sara quantificata mediante applicazione del DM
17/06/2016 con un ribasso pari a quello proposto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Gli oneri
economici connessi faranno carico — ove esista idonea capienza — sul quadro economico “Somme a
disposizione dellAmm.ne” utilizzando i fondi destinati all’'opera oggetto di progettazione di cui all’art. 20
legge 67/88. In caso di incapienza I"amministrazione si riserva di trovare tempestivamente la migliore
soluzione. La presente norma rientra nelle previsioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del codice degli
appalti. Si precisa che non & prevista nessuna revisione dei prezzi per i servizi gia previsti nel presente appalto
ma esclusivamente maggiori oneri economici da determinare con le modalita sopra indicate nel caso in cui si
verifichino le condizioni rappresentate.
Si precisa, altresi, in questa sede che il ricorso alla previsione di cui al precedente comma e determinato
dalle seguenti motivazioni:
A) Si ritiene impraticabile per motivi tecnici e di tempistica dell'intero svolgimento del servizio di
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progettazione [ipotesi di affidare ad altro professionista la progettazione strutturale
eventualmente necessaria. In tale ipotesi, infatti, I'amministrazione dovrebbe coordinare due
servizi di progettazione in parallelo da espletare relativamente ad unica struttura con ritardi e
problemi tecnici non compatibili con le esigenze di rispetto del cronoprogramma gia indicate dal
DCA della Regione Campania n. 91 del 6/11/2019.

B) Lipotesi di affidare ad altro operatore economico la progettazione strutturale eventualmente
necessaria, comporterebbe, altresi, notevoli disguidi ed una probabile e consistente duplicazione
dei costi del servizio.

Le motivazioni di cui sopra sono, pertanto, compatibili in quanto espressamente previste con I'art. 106

comma 1 lettera b) del Codice degli Appalti.

In relazione alle modifiche richiamate al | comma del presente articolo, si precis ache qualora dette modifiche

comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto
dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi
termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra
le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la Amministrazione Committente
procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP provvedera a comunicare all'Appaltatore.
Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, I'Appaltatore deve dichiarare,
per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni
dal ricevimento di tale comunicazione, la Amministrazione Committente comunica all'Appaltatore le proprie
determinazioni.

Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione della Amministrazione Committente, si intende
manifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del -
20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non
potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza della Amministrazione Committente puo disporre modifiche di dettaglio che
non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.13 VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE
L'Appaltatore non puo, senza preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione Committente,

apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle
prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Amministrazione
Committente in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dalla Amministrazione
Committente non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque I'obbligo di eseguire
la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino
la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore. Eventuali variazioni al Servizio
conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del
Contratto, dovranno in ogni caso essere inviate formalmente e autorizzate dalla Amministrazione

Committente e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al punto 1.12. Qualora I'Appaltatore
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individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite nel progetto di
fattibilita tecnico economica, utilizzando altre tipologie ovvero modalita alternative, dovra produrre una
nuova documentazione da sottoporre all'approvazione della Amministrazione Committente che quindi potra
decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui la Amministrazione Committente autorizzi quanto
proposto dall'Appaltatore la Amministrazione Committente potra stabilire o richiedere nuove prove,
verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

1.14 MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO CESSIONE CONTRATTO
In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, non sono considerate

varianti, ai sensi dei precedenti punti 1.12 e 1.13 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi
in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche
a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo
d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di
selezione sulla cui base e stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali
del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere
notificate con formale comunicazione alla Amministrazione Committente da parte dell'Appaltatore stesso
unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui la
Amministrazione Committente, previa verifica della regolarita formale, prendera eventualmente atto con
proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto
subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a
dimostrare la validita economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee
guida ANAC in materia.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, la Amministrazione Committente, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notifichera la propria
opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del contratto con conseguente provvedimento di
recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In
quest'ultimo caso la Amministrazione Committente procedera a prenderne atto mediante proprio
provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi
dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, & vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi
forma. Ogni atto contrario € nullo di diritto.

Qualora dovesse porsi la necessita di modifiche non sostanziali del contratto nell’ordine del 5%
dell’importo aggiudicato, esse — ancorche determinate da intervenute esigenze del’Amm.ne e migliorie

funzionali — non rientreranno nell’ipotesi di variante di cui ai punti precedenti e verranno autorizzate
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dall’Amm.ne ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.leg.vo 50/2016 e s.m.i.

1.15 SUBAPPALTI
Ai sensi dell'alt. 31, comma 8 del D.Igs. n. 50/2016, I'Aggiudicatario non puo avvalersi del subappalto, fatta

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Si precisa che le attivita di sondaggio, carotaggio e prospezioni sismiche e le attivita tecniche preliminari
alla redazione geologica saranno a carico del professionista incaricato in relazione alle attivita di verifica
della vulnerabilita sismica dell’intero complesso edilizio.

Qualora I'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'alt. 105 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., I'esecuzione di alcune attivita facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si
sia riservato, in tal senso, in sede di istanza di partecipazione, questi ad avvenuta aggiudicazione deve
depositare presso la Amministrazione Committente il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata),
corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in
coerenza con quanto gia dichiarato in sede di istanza di partecipazione e successivamente recepito nel
Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, I'Appaltatore dovra inoltre presentare la certificazione attestante
I'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art.
3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione
delle attivita oggetto del Contratto di subappalto.

La Amministrazione Committente provvedera alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia
inserita, a pena di nullita, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13E/2010. A tal
fine, sara cura dell'Appaltatore inviare al RUP, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o
subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente
normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i.
nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, I'affidamento in subappalto o
in cottimo nonché I'attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora
per I'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91
comma 6 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011.

La Amministrazione Committente si riserva di dare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di deposito del

Contratto di subappalto, la propria autorizzazione espressa, che deve essere esibita dalla Rappresentanza
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della Amministrazione Committente, al fine di consentire lo svolgimento del servizio. La Amministrazione
Committente si riserva la facolta di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. La Amministrazione Committente tuttavia ha sempre la facolta di rimuovere I'autorizzazione qualora
accerti, in qualsiasi momento, I'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in
materia.

Nel caso in cui I'Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subappalto senza la preventiva
autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni
affidate, la Amministrazione Committente puo avvalersi della facolta di risoluzione del Contratto a norma
dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

1.16 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE PER | SUBAPPALTI
Nel presente affidamento non & consentito il subappalto salvo quanto previsto al paragrafo precedente.

1.17 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Nel presente affidamento non e consentito il subappalto se non nei casi sopra richiamati e previsti dalla legge.
Il pagamento delle attivita residuali di cui al precedente paragrafo 1.15 avverra a cura e spese dell’appaltatore
che in tal senso manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilita nei confronti di terzi per mancato
o tardivo pagamento del dovuto.

1.18 VARIAZIONI COMPAGINE SOCIETARIA E/O ORGANI SOCIETARI APPALTATORE
L'Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Amministrazione Committente eventuali

variazioni, che intervengano durante la validita del Contratto, nella composizione societaria, negli organi
sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in
sede di perfezionamento del Contratto.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di
perfezionamento del Contratto.

1.19 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati

personali» e s.m.i., i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di
gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Amministrazione
Committente raccolti e trattati, anche con I'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalita connesse
alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile per I'instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori
dei casi consentiti dalla legge;

- I'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione & la Amministrazione Committente.
| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono
raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo
ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresi che la raccolta, la
conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e
previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso
degli interessati, ai sensi dell'alt. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e s.m.i.

Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché I'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita e modalita del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

Inoltre I'interessato ha diritto di ottenere I'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
I'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, da coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'alt. 7 del Codice, eventuali
opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto
contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, la Amministrazione
Committente si vedra costretta a revocare |'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui la Amministrazione Committente debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini

dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i
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dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo
stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da
allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad
adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo
i principi di liceita, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare
autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Amministrazione Committente, al personale
dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo,
di cui I'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, la
Amministrazione Committente si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto mediante
comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in
ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

Per I'espletamento della corrente gara ci si avvale della piattaforma telematica di e-procurement di So.Re.Sa.
(d’ora in poi anche “Sistema”), raggiungibile dal portale internet www.soresa.it (“Sito”) nella sezione:
“Accesso all’area riservata/Login”, ai sensi dell’art. 58 del Codice.

Tramite il Sito ed il Sistema e possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.
Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, & indispensabile essere dotati:

di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che
consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo;

della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;

di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del
Sistema.

Bisognera, inoltre, effettuare la registrazione al Sistema con le modalita riportate nella guida “Registrazione
utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo www.soresa.it sezione “Per le imprese/Registrazione” (file

“Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).

CAPITOLO 2 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali,

a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorita
regionali e nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo. L'Appaltatore deve

provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per
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I'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione
Appaltante, per I'ottenimento dei quali I'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la
necessaria assistenza e/o documentazione.

Per le prestazioni di carattere progettuale |'Aggiudicatario si impegna a introdurre, entro il termine
comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potra comunque essere inferiore a 7 giorni naturali
consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorita alle
quali il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti (anche attraverso eventuali conferenze di servizi), fino alla definitiva conclusione della fase
progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora I'Aggiudicatario non adegui la progettazione entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile
del Procedimento si procedera all'applicazione della penale giornaliera indicata al punto 4.2. |l ritardo per
I'adeguamento della progettazione, di cui al periodo precedente, superiore ai 20 (venti) giorni naturali
consecutivi sara considerato grave inadempimento contrattuale che consentira alla Amministrazione
Committente di procedere alla risoluzione contrattuale e a interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, escluso I'originario contraente, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n.
50/2016.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti I'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo
carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della
Amministrazione Committente; resta inteso, pertanto, che I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli
obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non
limitativo.

Sono a Carico dell'Appaltatore, gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i
depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per I'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e
certificati occorrenti per I'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e
I'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il
territorio e I'ambiente.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio
saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (TRE) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad
una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la
documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...).

Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile
DOC, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o

compatibili.
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L'eventuale utilizzo di sistemi di progettazione informatizzata BIM (Building Information Modeling)
saranno positivamente valutati in sede di valutazione dell’offerta e sara cura dell’appaltatore — in caso di
presentazione di elaborati redatti in BIM — presentare all’amministrazione una restituzione grafica ed
editabile dei files compatibile con i sistemi in uso alla Stazione Appaltante secondo le indicazioni che
verranno fornite dal RUP.

In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, I’Amministrazione Committente puo
richiedere all'Aggiudicatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo
parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Appaltatore dovra dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, software, materiale di
consumo) per |'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovra essere tenuto in buono
stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempira al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio

dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276.

2.2 OBBLIGHI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e

dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

L'’Amministrazione Committente si impegna a trasmettere all'Aggiudicatario tutto quanto in suo possesso
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai rilievi e
sondaggi di qualunque genere in suo possesso e le eventuali approvazioni e prescrizioni.

La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, a:

inoltrare le necessarie richieste per |'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto, redatto
dall'Aggiudicatario, da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;

garantire su richiesta dell'Aggiudicatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree e/o ai
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

2.3 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali, successivi e

continuativi, articolati per fasi e decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio
conseguente l'aggiudicazione definitiva. Per motivi di imperiosa urgenza si procedera alla consegna
dell'appalto anche in pendenza della stipulazione del contratto senza che cid costituisca riserva per
I'aggiudicatario.

| 150 giorni si intendono come sommatoria di 60 (sessanta) per la verifica di vulnerabilita sismica, 60
(sessanta) giorni per la redazione del progetto definitivo (oggetto di acquisizione di eventuali pareri), 30
(trenta) giorni per la redazione del progetto esecutivo.

Eventuali sospensioni dei termini sopra indicati, legate comunque a motivazioni di oggettiva necessita,

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
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In caso di mancata stipula di contratto derivante da carenze addebitabili all'aggiudicatario nulla sara dovuto
da parte della stazione appaltante.

La restituzione del progetto definitivo sara necessaria per il superamento della fase autorizzativa.

La completa presentazione della documentazione relativa al progetto definitivo nonché al successivo
progetto esecutivo, dara seguito alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché all'approvazione
degli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante. Tali fasi non saranno computate all'interno del
tempo contrattuale salvo diverse disposizioni del Responsabile del Procedimento conseguenti a particolari
esigenze ed imprevisti.

2.4 SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI
Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio, determinati da una o piu delle cause non

imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, I'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini
contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata
dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono
assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto, sono strumentali all'esecuzione del
servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore I'inizio delle attivita
alla data prevista nel Programma Cronologico;

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto.

L'Appaltatore & tenuto, in ogni caso, a presentare alla Amministrazione Committente, a pena di decadenza,
domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 7 (sette) giorni dall’evento
impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne & venuto a conoscenza, e comungue con congruo anticipo
rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, I’ Amministrazione Committente definira - entro un termine
di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e comunque non oltre il termine di 20 giorni dal
ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario
previsto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione e I'emissione del Programma Cronologico
delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza della Amministrazione Committente e se ritenuto
congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la Amministrazione Committente ha
la facolta di modificare le date di scadenza dei termini previste nel Programma Cronologico richiedendone la
ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini, se non espressamente

concordati con la Amministrazione Committente o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare,
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I'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del
Procedimento.

2.5 PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte Tecnica, I'Appaltatore

deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento per le modalita di esecuzione
del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con l'indicazione del corrispondente
Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma
Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In
particolare, il Piano dovra sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo
maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o
sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui
caratteristiche e requisiti siano gia completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di esecuzione

del Servizio.

2.6 ARCHIVIAZIONE ELABORATI

La Amministrazione Committente si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore I'utilizzo di un proprio
sistema di archiviazione informatica, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel
seguito) prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

La Amministrazione Committente potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di
validita del contratto mediante una "Richiesta di uso del sistema della Amministrazione Committente per la
consegna dei documenti".

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti I'uso del sistema in uso dalla Amministrazione Committente diventera, per
I'Appaltatore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti in precedenza e da quel
momento in poi;

b) I'Appaltatore dovra comunque consegnare i documenti anche in forma cartacea. Operativamente,
I'Appaltatore dovra alimentare il Sistema di archiviazione informatica della Amministrazione Committente
inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi
documenti; la Amministrazione Committente a sua volta fornira le indicazioni operative di dettaglio per lo
svolgimento di tale attivita coerentemente con la "Richiesta di uso del sistema di archiviazione informatica
della Amministrazione Committente per la consegna dei documenti".

2.7 SORVEGLIANZA
La Amministrazione Committente ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei eventuali

tempi indicati nei piani di test e controllo, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le
21



pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Amministrazione Committente stessa nel
corso dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore
medesimo di tutte le attivita necessarie per I'esecuzione del Contratto.

| controlli e le verifiche, eseguiti dal RUP, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano
I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformita
del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o
regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali
ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalita di
conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

2.8 COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
La rappresentanza della Amministrazione Committente per lo svolgimento delle attivita oggetto del

Contratto é esercitata dal Responsabile del Procedimento che avra il compito di controllare, in proprio o
tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte
le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque
emanate dalla Amministrazione Committente nel corso dell'esecuzione del Servizio.

Allo stesso Responsabile del Procedimento della Amministrazione Committente dovranno essere inviate,
sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.

2.9 CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'Aggiudicatario stesso o suo rappresentante in qualita di Responsabile del Contratto, nell'espletamento del

presente servizio, dovra tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del Procedimento. In particolare, lo
stesso € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle
metodologie seguite, a semplice richiesta della Amministrazione Committente. E’ inoltre obbligato a far
presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle
prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
L'Aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato, si impegna espressamente a partecipare
alle riunioni di riesame formalmente indette dal responsabile del procedimento nonché al le conferenze di
servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.

All'Aggiudicatario stesso o suo rappresentante in qualita di Responsabile del Contratto competono tutte le
responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa
del servizio.

L'Appaltatore non pud proporre un Responsabile del Contratto se non previo gradimento della
Amministrazione Committente e deve provvedere immediatamente e senza oneri per la Amministrazione
alla sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove la Amministrazione gli comunichi il venir meno del
gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dell'Appaltatore, deve essere reperibile in ogni

momento per tutta la durata delle attivita oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi
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per effetto di loro assenza.

2.10 SICUREZZA
Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di

eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi del art. 26, comma 3bis, del
D. Lgs. 81/2008:

- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;

- il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento;

- non sono, comungue, presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative della Stazione appaltante.

2.11 TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE
L'Appaltatore & tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque

addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli & tenuto, pertanto, ad
osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.12 PROVA DEGLI ADEMPIMENTI
L'Appaltatore, ove I’Amministrazione Committente lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle

disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte della
Amministrazione Committente non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.13 PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI
Nel presente intervento non e previsto il subappalto salvo quanto indicato nei paragrafi precedent.

2.14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art.

107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore
mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel
qguale sono indicate:

1) le ragioni della sospensione e |I'imputabilita delle medesime;

2) le prestazioni gia effettuate;

3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;

4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove I'attivita contrattuale era in
corso di svolgimento;

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre

i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

CAPITOLO 3 — PREZZI CONTRATTUALI
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3.1 CONDIZIONI AMBIENTALI
Con la firma del Contratto, I'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito

conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad
esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.
Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza delle condizioni poste alla base dell'esecuzione del servizio,
nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali, della distanza dei luoghi, della disponibilita dei mezzi di
trasporto, della disponibilita e del costo effettivo di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle
prestazioni appaltate.

3.2 VALORE E REMUNERATIVI DEI PREZZI CONTRATTUALI
Il corrispettivo totale del contratto non potra eccedere il valore di € 161.834,67 incluse le spese, oltre Iva ed

oneri di legge e CNPAIA, se dovuti e comunque dovra essere pari al valore offerto in sede di gara salve le
ipotesi variative previste dal Disciplinare e dal presente Capitolato.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri
"Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17.06.2016 e s.m.i. e da quanto espresso nel
bando e nel disciplinare di gara saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto.

Il Corrispettivo erogato comprende ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla
prestazione dei servizi e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.

| prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua
parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui e
destinato. | prezzi unitari dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente
stabiliti a carico della Amministrazione Committente, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente
espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei prezzi unitari
contrattuali ed essi coprono quindi nel loro insieme |'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalita delle spese,
degli oneri ed a quelle inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto ed entro i termini in
€sso previsti.

Con la firma del Contratto I’Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per
qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non
previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato
il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere
riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del
servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potra
essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa

che l'abbia determinata.
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Pertanto, |'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli
oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non
previsti o comungue eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato
il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere
riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del
servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;

3. apprestamento delle eventuali attrezzature per I'esecuzione del Servizio;

4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti
dalla normativa applicabile e per I'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per
I'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e I'osservanza delle
disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e I'ambiente;
6. tutti gli oneri relativi a prestazioni riguardanti rilievi e indagini necessarie all'espletamento dell'incarico.
7. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

8. tutti | costi connessi all’applicazione del protocollo ITACA Nazionale alla progettazione affidata esclusi
quelli connessi all’affidamento ad ITACA della certificazione ed all’organo ispettivo certificato Accredia di
pertinenza dell’ASL BN.

3.3 REVISIONE PREZZ|

E esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1664

Codice Civile.

CAPITOLO 4 — CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI

4.1 RESPONSABILITA’ E DANNI
La responsabilita dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto

contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose della Amministrazione Committente
e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilita
dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio
conformemente a quanto previsto dal Contratto.

L'Appaltatore € altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi
collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appaltatore in
contraddittorio con i danneggiati.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all’atto della liquidazione, da persone che hanno
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giuridicamente la facolta di impegnare I'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per la
Amministrazione Committente.

L'Appaltatore assume nei confronti della Amministrazione Committente la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per |'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.
L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere la Amministrazione Committente indenne e
manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano
derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o della Amministrazione Committente, ovvero a loro
collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o
opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino,
I'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso,
I'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali
danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di
colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali € tenuto a rispondere.

In tale evenienza, |'Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza della
Amministrazione Committente entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.

Al fine di determinare I'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il Rappresentante della Amministrazione
Committente, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo
stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando I'eventuale
causa di forza maggiore), I'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, I'osservanza o meno delle
regole dell'arte.

Resta inteso che il risarcimento del danno ¢ limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle
opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle
spese generali come risultanti dall'offerta.

4.2 PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione del Servizio, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola uno
per cento) dell'Importo dello specifico contratto attuativo.

L'importo complessivo della penale non potra comunque superare il 10% (dieci per cento) del contratto, salvo
il danno ulteriore. Quando l'importo della penale ha raggiunto tale importo, la Amministrazione Committente
ha la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalita di cui al presente
CSA di Servizi - Parte Generale.

| relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per
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le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese.
L'applicazione delle penali, non esime |'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge
inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 MODALITA PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio, salvo diversa disposizione contrattuale, sara regolato

secondo le seguenti modalita:

1. 30% dell'importo stabilito per la verifica di vulnerabilita sismica entro 30 giorni dalla presentazione al RUP
della stessa;

2. ulteriore 30% dell'importo stabilito per il progetto definitivo entro 30 giorni dalla approvazione del
progetto definitive stesso. Pagamento all’'80% per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione.

2. ulteriore 30% dell'importo stabilito per il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla approvazione del
progetto esecutivo e conseguente accettazione da parte della stazione appaltante;

3. La restante parte del 10% a concorrenza dell'importo complessivo previsto per la progettazione,
all’affidamento dei lavori.

Le somme di cui sopra verranno liquidate solo all’esito della validazione del progetto definitivo e di quello
esecutivo da parte degli uffici competenti dell’ASL BN.

L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facolta
del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo I'apposita disciplina in materia di riserve.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto I'obbligo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della
L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, dovranno essere
trasmesse alla Amministrazione Committente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM.
Pertanto I'Appaltatore dovra inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente,
esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori informazioni in merito alle modalita di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i
dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it

Per le finalita di cui sopra, I'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che I'Amministrazione
individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio e un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla
Amministrazione Committente devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio che sara comunicato

all'aggiudicatario dalla stazione appaltante.
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Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche al fine garantire una veloce e tempestiva
lavorazione delle fatture.

4.4 TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di

Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformita.

In caso di contestazione da parte della Amministrazione Committente i pagamenti saranno sospesi sino alla
definitiva verifica di conformita del Servizio.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono
riconosciuti all'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.Igs. 233/2002 e
s.m.i.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli
effetti dell'arti.3 co.l della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attivita oggetto del Contratto
attuativo, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, utilizzando
un conto corrente dedicato alla commessa acceso presso banca o presso la societa Poste italiane S.p.A., pena
la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Specifiche tecniche per la gestione della fattura elettronica:

Ai sensi dell'alt. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire I'effettiva tracciabilita dei pagamenti da parte della
pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tuttii casiin cui si applica, dovranno
riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;

- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico; - La fonte di
finanziamento ove necessario.

Si sottolinea che le PA non potranno procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti
codici nei casi dovuti.

4.5 CAUZIONI
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva,

I'Appaltatore dovra costituire ed inviare alla Amministrazione Committente apposita fidejussione nella
misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta
esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento alla Amministrazione Committente dei danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei
contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- del risarcimento alla Amministrazione Committente delle maggiori somme che questa avesse
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eventualmente pagato in pil durante I'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altrodovuto, a
qualsiasi titolo, dall'Appaltatore alla Amministrazione Committente, al momento della chiusura del rapporto
contrattuale.

La cauzione e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformita, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal
relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia
autentica, attestante I'avvenuta esecuzione.

In ogni caso I'Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Amministrazione Committente si sia
avvalsa, in tutto o in parte durante I'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto
di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine
le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto da diritto alla Amministrazione
Committente di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto della Amministrazione
Committente stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di
regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita delio stesso.

4.6 CESSIONE CREDITI
Previa espressa accettazione della Amministrazione Committente, sulla base di quanto previsto dal presente

articolo, & ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in
applicazione di quanto disposto dalla L. n. 57/1991.

Ai fini dell'opponibilita all Amministrazione Committente della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra
essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato
allAmministrazione Committente, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi all'indirizzo
dell’Amministrazione in via Oderisio di Benevento indicando espressamente il codice IBAN completo di
numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto
conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010
e s.m.i.

L'atto di cessione dovra contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del
debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e I'inopponibilita della
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cessione nei confronti dell’Amministrazione Committente.

Resta inteso che I'efficacia dell'atto di cessione & subordinata all'approvazione espressa - da rendersi entro il
termine di 45 giorni dalla notifica della cessione — dell’Amministrazione Committente, che si riserva di
verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per I'opponibilita della cessione
medesima nonché |'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o
subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, la Amministrazione Committente
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del
Contratto.

4.7 RISERVE
Insorgendo controversie, I'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei
documenti contabili e documentate con I'analisi dettagliata delle somme cui I'Appaltatore stesso ritiene di
aver diritto.

Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si &
verificata la causa del maggior onere che I'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando
I'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le
riserve stesse.

4.8 CONTESTAZIONI
Il Direttore dei Lavori deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti

tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con I'Appaltatore o,
in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.
Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo & comunicata
all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al RUP entro il termine di 8 giorni.
In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero
dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

4.9 IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico del
Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione

Appaltante.

CAPITOLO 5 — SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

30



Il Contratto di appalto, puo essere risolto dalla Amministrazione Committente, ai sensi delle disposizioni del
Codice Civile e dell'alt. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa
espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel
Contratto stesso.

5.2 PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa

vigente, la Stazione Appaltante, provvedera a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al
medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre
rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e
valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal
ricevimento della contestazione.

Ove |'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnhato ovvero non fornisca le
controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Amministrazione Committente le
medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre la risoluzione del
Contratto.

La Amministrazione Committente potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare
se estendere il termine per rimediare I'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spettera all'Appaltatore
esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Amministrazione Committente avra diritto a far completare nel
modo che riterra pit opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa
sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Amministrazione Committente avra inoltre
diritto al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata
nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

5.3 RECESSO DAL CONTRATTO
E nella facolta della Amministrazione Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento

del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le
modalita e criteri di cui all'alt. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha I'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine
indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Amministrazione Committente i servizi eseguiti.
All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti
esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei
materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti calcolati ai

sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D. Lgs. 50/2016.
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Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprieta esclusiva
del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza
che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad
ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati

5.4 RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con

continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato
con cessione di beni, il Contratto di appalto puo essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal
senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Amministrazione Committente. In difetto di tali condizioni,
il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

5.5 RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL’APPALTATORE
La Amministrazione Committente si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, secondo le

modalita e criteri precisati nei precedenti articoli e qualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una

procedura concorsuale
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