

**FORNITURA, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE  
DI UN SISTEMA DI PROTONTERAPIA  
PRESSO IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE  
ART. 20 L. 67/88 III FASE COMPLETAMENTO  
CUP: H67H20000910001**

**QUADRO ECONOMICO**

TAVOLA/ELABORATO N :

IRCCS-SCHEDA45-006

DATA

**IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. ATTILIO A.M. BIANCHI**

**IL DIRETTORE SANITARIO  
DOTT. MAURIZIO DI MAURO**

**GRUPPO DI LAVORO  
DOTT. PAOLO MUTO  
DOTT. ING. CIRO FRATTOLILLO  
DOTT. ING. MICHELA D'ANTO**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DOTT. ING. CIRO FRATTOLILLO**

DATA :	REV.	DISEGNATORE :	VERIFICA/APPROVATO	NOTE	
OTTOBRE 2020	0		ING. C. FRATTOLILLO	I <sup>A</sup> EMISSIONE	
GIUGNO 2021	I		ING. C. FRATTOLILLO	II <sup>A</sup> EMISSIONE	
GENNAIO 2023	II		ING. C. FRATTOLILLO	III <sup>A</sup> EMISSIONE	

**FORNITURA, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTONTERAPIA PRESSO  
IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE - ART. 20 L. 67/88 III FASE COMPLETAMENTO CUP:  
H67H20000910001 CIG: 9638529DBD**

<b>A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>PRE GARA ENTE</b>
	<b>A.1.1</b>	<b>IMPORTO DELLE FORNITURE</b>	
		<i>Importo fornitura ed installazione attrezzature alta tecnologia soggetto a ribasso</i>	€ 26.548.302,37
		<b>TOTALE IMPORTI LAVORI</b>	
	<b>A.1.2</b>	<b>Opere infrastrutturali ed impiantistiche importo soggetto a ribasso, compreso i relativi oneri della sicurezza, di cui:</b>	€ 2.654.830,24
		<b>A.1.2.1 Opere Edili - Strutturali</b>	€ 1.421.927,08
		<b>A.1.2.2 Opere Impianti - Termomeccanici</b>	€ 565.478,84
		<b>A.1.2.3 Opere Impianti - Elettrici - Speciali</b>	€ 667.424,32
	<b>A.1.3</b>	<b>IMPORTO DEI SERVIZI</b>	€ 265.446,42
	<b>A.2</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016) COMPRESO ONERI INTERFERENZIALI</b>	€ 292.031,33
<b>IMPORTO NEGOZIABILE A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 29.468.579,03</b>
<b>TOTALE A IMPORTO LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI a base di gara</b>			<b>€ 29.760.610,36</b>

<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO</b>	<b>B. Somme a disposizione del Beneficiario in qualità di Stazione Appaltante</b>		<b>PRE GARA ENTE</b>
	<b>B.1</b>	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 20.000,00
	<b>B.2</b>	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ 10.000,00
	<b>B.3</b>	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI IVI COMPRESSE LE SPESE PER FORNITURE DI BENI PREVISTE DAL PROGETTO nonché (solo per RFI) spese per investimenti in materiali	€ 1.884,34
	<b>B.4</b>	IMPREVISTI	€ 737.379,10
	<b>B.5</b>	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	
	<b>B.6</b>	SPESE TECNICHE INTERNE	€ 471.922,62
	<b>B.7</b>	SPESE TECNICHE ESTERNE	€ 471.932,68
	<b>B.8</b>	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI SUPPORTO;	
	<b>B.9</b>	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 46.000,00
	<b>B.10</b>	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 5.000,00
	<b>B.11</b>	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€ 30.000,00
<b>TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 1.794.118,74</b>

<b>C. I.V.A.</b>	<b>I.V.A.</b>		<b>PRE GARA ENTE</b>
	<b>C.1.1</b>	<b>I.V.A., EVENTUALE ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE</b>	€ 6.017.564,48
		Iva sul totale lavori a base d'asta	€ 265.483,02
	<b>C.1..2</b>	<b>I.V.A. RESIDUA</b>	
		Iva residua al 10%	
		Iva residua al 22% spese tecniche esterne	€ 162.223,40
<b>TOTALE IVA</b>			<b>€ 6.445.270,90</b>

<b>TOTALE (B+C)</b>	<b>€ 8.239.389,64</b>
---------------------	-----------------------

<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 38.000.000,00</b>
--------------------------------	------------------------

*Spina*