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ART. 1 
DEFINIZIONI 

 
 
Accettazione/ 

Approvazione 

Atto di natura privata con il quale l’ASL dichiara di accettare le attività 
dell’Aggiudicatario; 

Aggiudicatario il soggetto con cui l’ASL stipula il contratto per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura; 

Appaltatore il soggetto e/o i soggetti con i quali l’ASL stipulerà il contratto di realizzazione 
dei lavori oggetto dei servizi; 

Capitolato  questo documento, facente parte integrante dei “Documenti di Gara”, 
contenente le condizioni generali del contratto di appalto di servizi che sarà 
stipulato fra l’ASL e l’Aggiudicatario dei servizi di ingegneria ed architettura; 

Commissione la commissione giudicatrice per l’espletamento della Gara di affidamento dei 
servizi di ingegneria ed architettura; 

Complesso edilizio Unità immobiliari di proprietà dell’ASL oggetto dei lavori 

Concorrente ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che 
presenteranno offerta per la Gara dei servizi di ingegneria ed architettura; 

Contratto il contratto di appalto dei servizi di ingegneria ed architettura che sarà stipulato 
fra l’ASL e l’Aggiudicatario dei servizi 

Capo Progetto soggetto fisico personalmente responsabile individuato quale soggetto 
capocommessa dei servizi di ingegneria ed architettura; 

Documenti di Gara tutti i documenti facenti parte e/o richiamati dal bando di gara per l’affidamento 
dei servizi di ingegneria ed architettura; 

Gara questa gara, bandita per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura; 

Giorni lavorativi l’espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le 
domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola 
lavorativi, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi  

Gruppo di Lavoro le persone fisiche che il Concorrente intende impiegare per lo svolgimento dei 
servizi di ingegneria ed architettura; 

Offerta l’offerta tecnica, temporale ed economica che ciascun Concorrente deve 
presentare per partecipare alla Gara; 

Piano di Lavoro il piano che il capo progetto dovrà preparare all’inizio delle attività dei servizi 
di ingegneria ed architettura; 

Progettista 

 

Progetto Definitivo 

ed Esecutivo 

il soggetto incaricato dall’ASL della redazione della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva; 

 

il progetto definitivo ed esecutivo che sarà redatto dall’Aggiudicatario 
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Programma l’insieme delle attività (programmazione, progettazione, costruzione, 
controllo) necessarie alla realizzazione dei lavori; 

Rappresentanti 

ufficio di 

progettazione, 

direzione lavori, CSP 

e CSE 

la/e persona/e fisica/he indicata/e dal concorrente affidatario dei servizi di 
ingegneria ed architettura per il ruolo di progettista, direttore dei lavori, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione; 

Responsabile Unico 

del Procedimento 

la persona fisica incaricata dall’ASL della gestione del Contratto per i servizi 
di ingegneria ed architettura; 

Servizi il complesso delle attività che l’Aggiudicatario dovrà svolgere nell’ambito del 
Contratto 

ASL Napoli 3 Sud l’ASL, Ente aggiudicatore della Gara; 

So.Re.Sa. S.p.A. Centrale di Committenza 
  

ART. 2 
NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE 

 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei “Servizi di Architettura ed Ingegneria di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle 
forniture di arredi ed attrezzature, di redazione della relazione geologica, delle indagini 
geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, di direzione dei lavori, di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di tutte le prestazioni accessorie per la 
“Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”, 
rientrante nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge n° 67/88 – III Fase, Completamento”. 

L’appalto è disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle linee guida 
emanate da ANAC, dal Regolamento sui LL.PP. per quanto applicabile, dal Bando di Gara e relativi 
allegati, nonché dall’Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei 
documenti contrattuali. 

Inoltre, il presente appalto è regolato: 

• dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 
136; 

• dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
• dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
• delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Ente 

ha aderito; 
• da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di 

lavoro - applicabile al servizio in oggetto; 
• dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 

febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”. 
• dalle Norme regionali di riferimento per la edilizia sanitaria (D.G.R.C.  n° 7301 del 31/12/2001; 

DCA N°103 del 28.12.2018 relativo al nuovo Piano Regionale di Programmazione della Rete 
Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015, aggiornato al dicembre 2018, etc. 

 
In particolare, l’Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi con la propria professionalità in modo 
da segnalare, con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadempimento, parziale o totale, 
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onde consentire all’Ente di adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i relativi 
pregiudizi. 
 
Tempo per l’espletamento dei servizi soggetto a ribasso:  
 

- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 60 gg. (sessanta), giorni naturali 

e consecutivi a partire dalla data del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale. 

- Redazione progetto definitivo: 90 gg. (novanta), giorni naturali e consecutivi a partire dalla 

data del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale. 

- Redazione progetto esecutivo: 90 gg. (novanta), giorni naturali e consecutivi a partire dalla 

data del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale. 

 
Corrispettivo dei servizi soggetto a ribasso:  
 
L’importo della parcella professionale posto a base d’asta per i servizi di architettura ed ingegneria 
di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle forniture 
di arredi ed attrezzature, di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e 
geognostiche con prove di laboratorio, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e di tutte le prestazioni accessorie per la “Realizzazione del nuovo 

Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”, ai sensi del D.M. 17 giugno 
2016, è stato determinato parametricamente sulla base dell’importo dei lavori presunto per ciascuna 
categoria di opere ed ammonta ad €3.577.249,17, oltre CNPAIA e IVA, per le prestazioni inerenti le 
fasi di progettazione dell’opera ed €2.063.831,98, oltre CNPAIA ed IVA, per le prestazioni inerenti 
le fasi di esecuzione dell’opera, per un importo complessivo pari ad €5.641.081,15 come di seguito 
dettagliato: 
 
1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica  €    467.299,63 

2. Progettazione definitiva      € 1.704.798,56 

3. Progettazione esecutiva      € 1.079.946,51 

Importo Servizi Progettazione     € 3.252.044,70 

Spese e Oneri Accessori Servizi Progettazione   €    325.204,47 

TOTALE S.I.A. PROGETTAZIONE (A)   € 3.577.249,17 

4. Esecuzione Lavori (D.L., C.S.E., Cont.)   € 1.876.210,89 

Spese e Oneri Accessori  Servizi Esecuzione   €    187.621,09 

TOTALE S.I.A.  ESECUZIONE (B)    € 2.063.831,98 

TOTALE S.I.A.  A BASE D’ASTA (A+B)   € 5.641.081,15 

 
 
N.B.: L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere nel rapporto 

contrattuale con l’aggiudicatario nella fase di esecuzione dei lavori, qualora, per qualsiasi ragione, 

non venga concesso il finanziamento dell’opera progettata. In tal caso, il rapporto contrattuale si 

concluderà con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle fasi progettuali eseguite. 

La partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori economici equivale ad 

accettazione della presente clausola. 
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ART. 3 

DOCUMENTI CONTRATTUALI 
 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 
 il Contratto, da stipularsi con l’Aggiudicatario del servizio; 
 l’Offerta tecnica, temporale ed economica presentata dall’Aggiudicatario del servizio; 
 il presente Capitolato Speciale. 

 
ART. 4 

DOMICILIO DEI CONTRAENTI 
 

L’ASL ha domicilio presso la propria sede legale; attesa la peculiarità del servizio ciascun appaltatore 
dovrà eleggere domicilio in Torre del Greco all’atto della stipula del contratto. 
 

ART. 5 
LUOGO DI ESECUZIONE 

  

A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la 
propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette 
dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della U.O.C. Valorizzazione e 
Manutenzione del Patrimonio Immobiliare o di altra sede della ASL Napoli 3 Sud, di volta in volta 
individuata dall’Amministrazione. 
 

ART. 6 
LINGUA UFFICIALE 

 

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le 
relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto da ciascun 
aggiudicatario dovranno essere redatti in lingua italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio all’ente in lingua diversa 
da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà 
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 
 

ART. 7 
OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO 

 

Oggetto dell’affidamento sono i servizi di architettura ed ingegneria di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle forniture di arredi ed attrezzature, di 
redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di 
laboratorio, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e di tutte le prestazioni accessorie per la “Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della 

Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”.  

Il progetto di fattibilità tecnica economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo saranno 
composti da un elenco di elaborati che dovrà essere definito e concordato con il RUP, in funzione 
della metodologia progettuale offerta dal concorrente aggiudicatario. Resta fermo che è facoltà della 
Stazione Appaltante, nella persona del competente Responsabile del Procedimento, richiedere gli 
elaborati che riterrà opportuni e necessari per la definizione compiuta del servizio di ingegneria. 

Dovranno essere redatte compiutamente ed esaustivamente, per le varie fasi progettuali,  le relazioni 
generali e le relazioni specialistiche, geologiche, gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle 
strutture, degli impianti ed ambientali, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, i piani di 
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manutenzione dell'opera e delle sue parti, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il quadro di incidenza della manodopera, il 
computo metrico, il quadro economico, il cronoprogramma, l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali 
analisi, lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto e quant’altro previsto dalla vigente 
normativa in materia, nonché di tutti gli elaborati necessari ed indispensabili per l’ottenimento di tutti 
i pareri e di tutte le Autorizzazioni previste dalla vigente normativa di legge. 

L’Aggiudicatario dovrà consegnare gli elaborati dei vari livelli progettuali e del coordinatore per la 
sicurezza in progettazione in almeno n. 8 (otto) copie cartacee e in formato digitale modificabile (tipo 
DWG, DOC, XLS, PWE, ecc.) nonché in formato PDF, con e senza firma digitale, su supporto 
digitale (tipo CD, DVD, ecc.). I files consegnati su supporto digitale dovranno essere ordinati in 
cartelle e sottocartelle in base alla categoria di lavoro. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre, a 
sue cure e spese, le eventuali ulteriori copie cartacee e/o digitali che saranno richieste dagli eventuali 
Enti che dovranno emettere pareri, autorizzazioni, nulla osta e/o conferenze dei servizi. 

La mancata consegna degli elaborati secondo quanto riportato nel presente capitolato comporterà la 
sospensione dei pagamenti del servizio e l’esecuzione in danno. 

 L’aggiudicatario, inoltre, dovrà: 
- proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento l’adozione di tutti i 

provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione e la conclusione della 
progettazione definitiva ed esecutiva;  

- proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti più opportuni 
per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo; 

- analizzare e valutare tutti i documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o 
permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività di realizzazione 
dell’opera. 

- partecipare a tutte le eventuali conferenze dei servizi, alle riunioni ritenuti indispensabili per 
l’approvazione delle varie fasi progettuali presso i vari Enti/Amministrazioni, alle riunioni 
necessarie per la verifica e validazione delle fasi progettuali presso qualsiasi sede; 

- proporre l’esecuzione di prove di laboratorio ed in situ necessarie per l’analisi della struttura. 
Gli oneri relativi sono compresi nella parcella professionale a base di gara. 

- predisporre il piano delle indagini descrittivo di tutti i saggi e tutte le prove di laboratorio 
necessarie per l’analisi dei terreni e del sottosuolo. Gli oneri relativi sono compresi nella 
parcella professionale a base di gara. 

 
Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le funzioni 
affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalità 
straniera, dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di 
appartenenza. 
 
È in facoltà dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione del gruppo di 
lavoro, di organizzare le funzioni nei modi che più ritiene necessari e di attribuire ad un unico soggetto 
la responsabilità di più di una delle funzioni previste dalla legge (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e linee guida 
ANAC), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le 
mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità. 
 
Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario agisce nell’interesse e quale supporto 
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, assicurando che il progetto di fattibilità tecnica ed 
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economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo vengano realizzati nel rispetto dei tempi 
indicati in sede di offerta temporale presentata e del livello di qualità programmati. 
 
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, affidando al soggetto Aggiudicatario il servizio di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva intende avvalersi non 
soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità 
del gruppo di lavoro. 
  
Risulta inclusa la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da 
parte degli Enti competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi compresi 
i pareri e nulla osta da reperire. 
 
Di ogni conseguente onere il progettista dovrà tenerne conto in sede di formulazione della propria 
offerta. 
La realizzazione delle opere sarà appaltata successivamente mediante gara, secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti. 
L’aggiudicatario, che opera in regime di Assicurazione di Qualità, deve impostare e mantenere un 
“Registro delle non conformità”, oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformità 
individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto 
controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato 
dall’aggiudicatario al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere agli Appaltatori 
l’eventuale attuazione di adeguate azioni correttive. 
 
Modalità di espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori 
Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, il Direttore dei 
lavori dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento approvato con DECRETO MIT, 7 marzo 
2018, n. 49, al Regolamento di attuazione della Legge in materia di Lavori Pubblici e s.m.i., per 
quanto applicabile, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, e ad assumere 
la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del 
direttore dei lavori. 
Il Committente si riserva di impartire indirizzi e ulteriori disposizioni nel corso dello svolgimento 
dell'incarico. 
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 
progetto e al contratto. 
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto 
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. 
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche 
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di 
questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in 
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati 
dalla Legge o dal regolamento sui LL.PP., nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 

Il Direttore dei lavori dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza 
relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti; in particolare sarà cura 
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del Direttore dei lavori proporre al Responsabile Unico del Procedimento la comunicazione per la 
“notifica inizio lavori” all’Amministrazione Comunale in caso di rilascio di Permesso di Costruire. 
Il Direttore dei lavori dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al progetto che si rendesse 
necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse. 
Il Direttore dei lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta 
realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all’impresa, le necessarie disposizioni. II 
mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile 
Unico del Procedimento. 
Il Direttore dei lavori dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di 
lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore durante tutta la durata dei lavori; dovrà 
comunque garantire la propria personale costante presenza in cantiere e ogniqualvolta vengano svolte 
in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative. Il Direttore dei lavori, anche tramite 
l’eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro 
di cui al successivo punto. 
A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotati sul Giornale 
del Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal 
direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie 
funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa. 
Il Direttore dei lavori verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato 
(impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso 
di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Napoli ovvero del DURC. 
L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al 
Responsabile Unico del Procedimento; 
In particolare, il Direttore dei lavori è tenuto alla compilazione del registro del Direttore dei Lavori e 
a presentare al Committente periodiche relazioni e documentazioni fotografiche, con cadenza almeno 
mensile, sullo sviluppo dei lavori, in rapporto al programma approvato, ai costi ed agli impegni 
autorizzati, di segnalare le inadempienze dell’impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative 
con le soluzioni da adottare per eventuali recuperi, l’ammontare economico raggiunto di produttività 
del cantiere, la produttività media del cantiere, lo scostamento dello stesso rispetto al 
cronoprogramma. 
Il Direttore dei lavori dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al 
Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del 
Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa 
esecutrice. 
Il Direttore dei lavori non può apportare nessuna variazione o addizione al progetto approvato se non 
è preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
indicati dal Codice dei contratti. 
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive 
attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del capoverso precedente. 
Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire 
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione. 
Il Direttore dei lavori è tenuto, inoltre, a supportare l’Azienda, in tutte le fasi di eventuale contenzioso 
che potrebbe insorgere in pendenza dell’appalto con relazioni, perizie anche giurate, assistenza ai 
legali di parte, ecc.. 
È di competenza del Direttore dei lavori ogni altro onere nascente dal presente affidamento e previsto 
dalla vigente normativa di riferimento sia regionale, che statale. 
L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali 
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba 
avvalersi. 
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Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alle funzioni di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione 
In esecuzione del presente incarico, il CSE si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo 
svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, alle 
seguenti prescrizioni: 
Il CSE assumerà, per effetto dell’affidamento, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione del D. 
Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza), con l’obbligo di informare la propria attività ad 
eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. 
Il CSE dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli 
adempimenti imposti al Committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore 
proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento la comunicazione per la “notifica 
preliminare” di cui all’art. 99 del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l’inoltro 
agli organi competenti. 
Inoltre, sarà preciso obbligo del CSE disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani 
operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso 
dei lavori. Il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. 
Il CSE dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza 
che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse.  
Il CSE dovrà controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto 
verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo 
dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa, le necessarie disposizioni. II mancato adempimento 
da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare 
la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile Unico del Procedimento e, nel caso, 
agli enti territorialmente competenti. Resta ferma la riserva del Committente nella persona del 
Responsabile Unico del Procedimento di segnalare all’Azienda Sanitaria eventuali carenze anche 
dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione 
sanzionatoria di cui ai successivi articoli (penalità) e (clausola risolutiva espressa). 
Il CSE dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro 
dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso del requisiti di cui all’art. 98 del D. 
Lgs 81/2008 e successive modifiche integrative, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della 
sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza costante in 
cantiere e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se 
individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il RUP, il CSE, anche 
tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del 
registro di cui al successivo punto. 
A comprova del puntuale adempimento del presente affidamento, dovranno essere annotati sul 
Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente 
sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine 
ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le 
disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta 
dell’impresa; 
Il CSE verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa 
appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di 
cartellini di riconoscimento, così come da Legge, e verificherà inoltre la regolare iscrizione INPS, 
INAIL e Cassa Edile della Provincia di Napoli ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere il 
riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del 
Procedimento; 
Il CSE dovrà inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo 
accordi con lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le 
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inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui 
all’art. 92, comma 1, lettera e, f, del D. Lgs 81/2008 e ss. mm. Il mancato adempimento costituirà 
motivo di rivalsa. 
Il CSE dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da 
norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti 
gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice 
correlate alla sicurezza. 
 

ART. 8 
ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI 

 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo 
carico del soggetto Aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico 
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud nei documenti contrattuali. 
In particolare, è fatto obbligo ed onere a carico del soggetto Aggiudicatario, a titolo esemplificativo, 
svolgere le seguenti attività:  
a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, 

salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo 
non prevedibili; resta facoltà del soggetto Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il 
gruppo di lavoro senza costi aggiuntivi per l’Azienda; 

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che 
risultino errati, ancorché approvati dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud; 

c) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, 
ma comunque necessari per l’esecuzione dei Servizi. 
 

Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati 
nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali 
medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario. 
 
Al fine di ottimizzare la tempistica di redazione della progettazione, la Stazione Appaltante si riserva 
l’avvio anticipato del servizio. 
 
A titolo indicativo si considerano i seguenti tematismi di riferimento: 

 Progettazione architettonica; 
 Progettazione opere strutturali; 
 Progettazione impianti tecnologici; 
 Misure di ambientazione, mitigazione; 
 Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza; 
 Geologia; 
 Progettazione arredi ed attrezzature. 

 
I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati 
dall’aggiudicatario, a seguito di richiesta del competente Responsabile del Procedimento non 
dovranno superare i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione 
da parte del competente Responsabile del Procedimento di richiesta di adeguamento degli elaborati 
oggetto di integrazione e/o modifica per ogni singola fase progettuale.  
Il progetto definitivo ed esecutivo saranno soggetti a verifica da parte del soggetto preposto al 
controllo. La verifica andrà effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per 
la fase di progettazione definitiva/esecutiva, indicati dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dalle relative linee 
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guida ANAC, nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione del progetto definitivo e del 
progetto esecutivo. 
 
A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo (verifica) sopra citati, in contraddittorio 
tra il progettista, il competente RUP ed il gruppo di verifica, si dovrà: 

a. per le relazioni generali: 
1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, 
nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti 
riferimento alla fase progettuale precedente; 
 

b. per le relazioni di calcolo: 
 

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 
destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 
regolamentari pertinenti al caso in esame; 
 
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 
stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i 
metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, 
comprensibili e ripercorribili; 
 
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 
 
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che 
dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo 
stessa; 
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 
durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 
 

c. per le relazioni specialistiche: 
a.  verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

 

1. le necessità operative della Stazione Appaltante; 
2. la disciplina normativa applicabile; 
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 
progettuale; 
4. le regole di buona progettazione; 
 

d. per i documenti prestazionali:  
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia  adeguatamente 
qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase 
progettuale precedente; 
 

e. per il piano di sicurezza e di coordinamento: 
1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la 
realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri; 
inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e 
indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera; 
 

Lo svolgimento delle attività di verifica sarà documentato attraverso la redazione di appositi verbali, 
in contraddittorio con il soggetto preposto alla verifica. 
Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica dovrà riportare le risultanze dell’attività 
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svolta ed attestare la validabilità del progetto definitivo ed esecutivo. 
 

ART. 9 
CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

La conduzione delle attività per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e l’alta 
vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto da parte dell’Aggiudicatario, è esercitata 
dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud la quale la eseguirà tramite il competente Responsabile 
Unico del Procedimento.  

ART. 10 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Asl Napoli 3 Sud ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento al quale è demandato il 
compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 del Codice Civile e di controllare 
la perfetta osservanza da parte del soggetto Aggiudicatario, di tutte le prescrizioni e disposizioni 
contenute nei documenti contrattuali, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle linee guida ANAC. 
L’Asl Napoli 3 Sud indicherà altresì il nominativo di un Supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza del RUP. 
In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a: 
a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 
b) controllare ed attestare la corrispondenza con la eventuale Offerta migliorativa sia in termini di 

espletamento delle attività sia in termini di controllo del numero e di qualifica delle unità di 
persone impiegate e sia la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia; 

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione del Servizio, i ritardi e le altre eventuali 
inadempienze riscontrate. 

Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Procedimento avrà diritto, in 
qualsiasi momento, ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario svolge la sua attività. 
La presenza del personale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, i controlli e le verifiche da 
essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate non liberano il soggetto Aggiudicatario 
dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del Servizio ed alla loro rispondenza 
alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, 
regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria. 

 
ART. 11 

RAPPRESENTANZA DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’Aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, deve confermare il nominativo dello specialista 
indicato in offerta come CAPO PROGETTO.  
Si precisa che non è sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a meno 
di casi di forza maggiore. La sua nomina è quindi un atto dovuto per l’assunzione delle relative 
responsabilità, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto.  
Sempre in sede di stipula il soggetto Aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un vicario per 
i casi di impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara.  
A far data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto 
incaricato quale Capo Progetto dovrà notificare per iscritto, con congruo anticipo, al competente 
Responsabile Unico del Procedimento i periodi di assenza. 
Il soggetto Aggiudicatario dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano 
il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le comunicazioni 
rivolte all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, sia in ordine allo svolgimento dei Servizi, che in 
merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto 
e dovranno essere effettuate per iscritto. In mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale. 
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L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario 
la sostituzione del Capo Progetto sulla base di valida motivazione. 
 

ART. 12 
RISERVATEZZA 

 

L’Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, 
non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che 
siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che 
l’Aggiudicatario ha sviluppato in fase di offerta migliorativa. Ciascun Aggiudicatario si impegna a 
far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Amministrazione, di cui venga 
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate 
modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o 
arrechino altrimenti danno.  
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in 
parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui 
all’oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi 
di riservatezza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo 
il risarcimento dell’ulteriore danno. 
 
 

ART. 13 
RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’AZIENDA SANITARIA 

LOCALE NAPOLI 3 SUD E VERSO TERZI 
 

L’Aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle 
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le 
norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e 
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.  
È precipua responsabilità dell’Aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente all’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti 
contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi. 
L’aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud 
fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori a seguito di interventi dell’Aggiudicatario del servizio non 
improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli che precedono. 
L’osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall’Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 3 Sud sullo svolgimento dei Servizi e l’eventuale approvazione da parte dell’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud di procedure adottate o di elaborati prodotti dall’Aggiudicatario del 
servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità. 
L’Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti 
che risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformità dagli standard usualmente 
adottati a livello internazionale per l’esecuzione delle attività di redazione della progettazione 
esecutiva e coordinatore per la sicurezza, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal 
Responsabile Unico del Procedimento all’Aggiudicatario. 
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ART. 14 

DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 
 

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose 
dell’Aggiudicatario o del suo personale, sarà sempre da intendersi a carico dello stesso. 
 

ART. 15 
COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 

 

Le comunicazioni a ciascun Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto anche 
con strumenti informatici (e-mail e PEC). 
Il competente Responsabile Unico del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note 
di servizio indirizzate al rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio ed alla persona fisica indicata 
quale Capo Progetto. Una copia delle comunicazioni dovrà essere restituita firmata per ricevuta 
oppure inviata a mezzo PEC. 
Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio o il Capo Progetto 
intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per 
iscritto al competente Responsabile Unico del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni 
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata 
integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’Aggiudicatario del servizio decade 
dal diritto di avanzarne. 
Il competente Responsabile Unico del Procedimento comunicherà (anche a mezzo PEC) 
all’Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in 
merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 
 

ART. 16 
COMUNICAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

a) Comunicazioni dell’Aggiudicatario all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. 

L’Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al competente Responsabile 
Unico del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante dell’Aggiudicatario 
(solo a mezzo PEC). 
L’Aggiudicatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati tecnici/amministrativi e/o 
istruzioni, che siano di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, di cui abbia bisogno 
per l’esecuzione dei Servizi. 
Eventuali contestazioni che l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud intendesse avanzare su una 
comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Aggiudicatario 
entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento (solo a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che le 
stesse sono state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud decade dal diritto di avanzarne. 
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel 
più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.  
L’Aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la 
loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. 
 

b) Comunicazioni dell’Aggiudicatario agli Appaltatori. 

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire all’Appaltatore esecutore dei lavori ogni spiegazione e/o 
informazione utile alla comprensione del progetto. L’Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua 
comunicazione agli Appaltatori esclusivamente per iscritto (solo a mezzo PEC), tramite un suo 
responsabile. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il responsabile dell’Aggiudicatario dia 
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spiegazioni orali agli Appaltatori, a patto che facciano seguire, non appena possibile, una conferma 
scritta (solo a mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite. 
 

ART. 17 
CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 

 

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in 
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi. 
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora 
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul 
responsabile dell’omissione. 
L’Aggiudicatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità 
riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono 
interferire con la sua opera o condizionarla. 
 

ART. 18 
CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità, 
autorizzare oppure disporre per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione 
dei Servizi, con un preavviso all’Aggiudicatario di 15 giorni. In tale caso si applicheranno le 
pattuizioni contenute nell’Art. 27. 

L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta all’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 3 Sud (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero 
provocare una sospensione delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 
ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

ART. 19 
POTERI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Ogni atto dell’Aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, determinare variazioni 
dell’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte 
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte delle fasi progettuali, deve essere 
preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dall’Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 3 Sud attraverso il competente Responsabile Unico del Procedimento. 
 

ART. 20 
STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO 

 

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta. L’impegno dei 
componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono 
ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa 
dell’Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta. 
È possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento. 
Prima dell’avvio del termine per l’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’Aggiudicatario dovrà eseguire 
una verifica congiunta con il competente Responsabile Unico del Procedimento in merito all’effettiva 
disponibilità da parte del personale da impiegare per il servizio previsto in Offerta.  
Qualora le verifiche anzidette indicassero l’oggettiva indisponibilità del personale indicato in Offerta 
a causa di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario o da questo non prevedibili al 
momento della consegna dell’Offerta, l’Aggiudicatario dovrà proporre tempestivamente all’Azienda 
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Sanitaria Locale Napoli 3 Sud i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto 
dal successivo comma. 
 

Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, l’Aggiudicatario si impegna a 
proporre tempestivamente all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud specialisti con qualificazioni 
almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud valuterà 
detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il 
diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei.  
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario le sue 
determinazioni al riguardo entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di 
Curriculum Vitae del candidato.  
Qualora all’Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il 
candidato si intende accettato.  
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud si riserva la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario la 
sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione. 
 

I soggetti indicati dall’Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze, alle attività 
di verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno 
la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita 
dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato. 
 

La qualità del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e pertanto 
l’Aggiudicatario, pena la risoluzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente articolo con 
la massima diligenza. 
 

ART. 21 
CORRISPETTIVO DEI SERVIZI 

 

Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive di 
tutti gli oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale, quando previsti) e le spese, 
sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che l’Aggiudicatario del servizio dovrà sostenere 
per la esecuzione dei Servizi stessi, nonché dell’utile di impresa.  

Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa e l’Iva come per legge. 
 
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi sarà quello risultante 
dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. 
 
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi si intende fisso ed invariabile 
per tutta la durata del servizio e resterà invariato anche se il costo complessivo dei lavori dovesse 
aumentare o diminuire fino al 20% dell’importo posto a base d’appalto. Eventuali variazioni di 
maggiore entità determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in aumento o in 
diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell’importo dei lavori, detratta l’aliquota 
del 20%. 
  

ART. 22 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato in soluzioni come di 
seguito specificato: 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 50% della parcella dovuta dopo la consegna 

degli elaborati progettuali definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico 
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del Procedimento, e 50% della parcella dovuta dopo l’approvazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica da parte dell’ASL Napoli 3 Sud; 

- Progetto definitivo: 50% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali 

definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 50% 

della parcella dovuta dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte dell’ASL Napoli 

3 Sud; 

- Progetto esecutivo: 50% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali 

definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 50% 

della parcella dovuta dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’ASL Napoli 

3 Sud; 

- Direzione dei Lavori e CSE: 90% della parcella dovuta in proporzione agli stati di 

avanzamento dei lavori e 10% restante, ad approvazione del collaudo 

tecnico/amministrativo. 

 

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. 
Il prezzo del contratto sarà quello a base di gara decurtato del ribasso offerto. 
 

N.B.: L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere nel rapporto 

contrattuale con l’aggiudicatario nella fase di esecuzione dei lavori, qualora, per qualsiasi ragione, 

non venga concesso il finanziamento dell’opera progettata. In tal caso, il rapporto contrattuale si 

concluderà con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle fasi progettuali eseguite. 

La partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori economici equivale ad 

accettazione della presente clausola. 

 
 

ART. 23 
TERMINI DI PAGAMENTO 

 

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale 
n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi 
di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. 
Pertanto, alla luce di tali disposizioni: 
a) l’Aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio 
Identificativo della U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare ed il CIG solo 
dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle 
prestazioni. La fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell’Azienda stessa qualora sia stata emessa 
dall’Aggiudicatario in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra; 
b) ricevuta la fattura elettronica, la U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare 
della ASL Na 3 Sud provvederà all’espletamento dei consequenziali adempimenti; 
c) il termine di pagamento, con determina di liquidazione, è pari a 60 giorni, decorrenti dalla data di 
ricevimento della determina di liquidazione da parte dei competenti uffici contabili. 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
L’Aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi 
identificativi di questi ultimi all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione 
da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. 
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In caso di contestazioni circa l’ammontare del pagamento richiesto, l’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 3 Sud provvederà comunque a corrispondere all’Aggiudicatario nel termine sopra indicato la 
somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate. 
 
Per i Raggruppamenti Temporanei tra Professionisti il pagamento verrà effettuato, esclusivamente, a 
favore del Capogruppo del R.T.P. (giusta costituzione di atto notarile). Tutti i componenti dovranno 
redigere liberatoria a favore dell’Azienda, prima di ogni successivo pagamento. 

 
ART. 24 

CAUZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e del paragrafo 4.1 della linea guida 
ANAC n.1, in fase di presentazione dell’offerta non è richiesta la presentazione della cauzione 
provvisoria. 
 
L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve 
costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
relative linee guida ANAC, pena la decadenza dall’aggiudicazione. 
L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di 
risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.  
La cauzione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; 
dall’autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà risultare il potere 
di impegnare l’ente garante in capo al sottoscrittore stesso.  

Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:  
� rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; 
� rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; 
� obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della 

stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o 
la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; 

La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e 
relative linee guida ANAC. 
 

ART. 25 
ASSICURAZIONE 

 

L’Aggiudicatario dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 1891 c.c. ed in favore dell’Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 3 Sud, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile derivante dalla 
esecuzione del Contratto per un massimale pari a due volte e mezzo il valore dell’appalto, per sinistro, 
per tutta la durata contrattuale e fino alla data dell’emissione dell’atto finale di validazione del 
progetto esecutivo. 
Inoltre, la copertura assicurativa deve coprire la responsabilità civile professionale, per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ai sensi dell’art. 24 co.4 ultimo periodo del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno, ai sensi del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i., deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto 
esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi durante l’esecuzione dei lavori fino al collaudo. 
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico 
dell’Aggiudicatario che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza stessa 
unitamente al relativo certificato di Assicurazione. 
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L’Aggiudicatario dovrà consegnare ogni anno all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud copia dei 
Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della 
polizza fino al certificato di collaudo di realizzazione dei lavori. 
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud potrà 
provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarli. 
Nel caso in cui l’Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso 
della sua attività con un massimale superiore a un milione di Euro per sinistro, dovrà comunque 
fornire la documentazione di cui sopra, attestando nel certificato che un importo almeno pari a un 
milione di Euro per sinistro è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del 
Contratto, e che è vincolato al rispetto dell’Art. 1891 c.c. 
 

ART. 26 
PENALI 

 

La qualità dei Servizi forniti, oltre ad essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell’Aggiudicatario 
del servizio a mezzo dei responsabili del suo Sistema Qualità aziendale, sarà inoltre verificata dal 
competente Responsabile Unico del Procedimento. 
Obiettivo comune del contraente è l’attuazione di provvedimenti finalizzati all’eliminazione o alla 
riduzione dell’entità o della frequenza delle non conformità, intervenendo nei modi più opportuni e 
con la massima tempestività. 
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud si riserva la facoltà di applicare nei confronti 
dell’Aggiudicatario penali proporzionate alla gravità delle non conformità.  
L’applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 
Sud di rivalersi nei confronti dell’Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non 
conformità nella realizzazione dei Servizi. 
 
Le non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualità 
prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue: 
 
a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con 

conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso; 
b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, 

con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso. 
 
Sono considerate non conformità Critiche: 
 la mancata partecipazione del Capo Progetto alle riunioni di verifica con il verificatore del 

progetto ed alle altre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il 
motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico 
Procedimento e da questo accettato; 

 il mancato rispetto da parte del Capo Progetto o comunque dell’Aggiudicatario dei seguenti 
adempimenti: (mancata organizzazione delle attività con il RUP); (mancato rispetto del termine 
di dieci giorni per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, sia in 
fase di progettazione definitiva/esecutiva che in fase di verifica); (mancata o tardiva 
comunicazione della sostituzione degli specialisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro); 

 il mancato rispetto del cronoprogramma di progettazione in relazione alla redazione del progetto 
definitivo e del progetto esecutivo; 

 il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati. 
 
Per ciascuna non conformità, sarà applicata una penale giornaliera pari a: 

o in caso di non conformità Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o 
identificata direttamente dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in qualsiasi momento, 
sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo professionale; 
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o in caso di non conformità Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici 
di cui sopra o identificata direttamente dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in 
qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del 
corrispettivo professionale. 

 

L’applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in occasione 
del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una sanzione, o richiedendo 
direttamente al professionista il pagamento diretto. 
 

ART. 27 
DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

 

In caso di interruzione per forza maggiore, sopraggiunta prima dell’emissione del verbale di verifica 
finale, dovrà essere sospeso anche il servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione di cui al presente capitolato. Per i componenti del gruppo di lavoro 
che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della 
sospensione, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud riconoscerà all’Aggiudicatario i corrispettivi 
per le attività svolte, con ricorso alle tabelle professionali e l’applicazione del ribasso offerto in sede 
di gara, dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione, l’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud potrà richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario di svolgere 
determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la 
durata totale della sospensione. 
Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra l’Azienda Sanitaria e l’Aggiudicatario 
deve intendersi risolto, a meno che l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud proponga, e 
l’Aggiudicatario accetti, di riprendere il Servizio. 
 
In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dei lavori per volontà dell’Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 3 Sud, secondo quanto previsto all’Art. 18, dovranno essere sospesi anche i servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Per i 
componenti del gruppo di lavoro che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento 
della comunicazione della sospensione, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud riconoscerà 
all’Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui all’Art. 22 dovuti fino al termine del periodo di 
preavviso. Durante il periodo di sospensione L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud potrà 
richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attività, da 
remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della 
sospensione. Qualora la sospensione duri più di 90 giorni, l’Aggiudicatario di potrà chiedere il 
recesso; in questo caso esso avrà diritto al 50% dell’importo previsto all’Art. 31. 
 

ART. 28 
DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI 

 

L’Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun 
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. 
Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato 
dalla contestazione di un inadempimento. In tal caso l’Aggiudicatario, decorso il periodo fissato 
nell’Art. 27, dovrà comunicare al competente Responsabile Unico del Procedimento la sua intenzione 
di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni 
lavorativi. 
La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario 
costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto 
dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato 
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dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Il termine 
decorre dal ricevimento della PEC. In tale ipotesi, restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri 
e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 
 

ART. 29 
DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE ASSOCIATE 

 

Qualora l’appalto fosse assunto da un raggruppamento temporaneo è fatto divieto di modificare la 
composizione del raggruppamento, salvo quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative linee 
guida ANAC. 
 

ART. 30 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 3 Sud potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva 
espressa) nei seguenti casi: 

� reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore al 10% 
secondo le percentuali richiamate nell’art. 26 del presente capitolato; 

� violazione del divieto di cessione del contratto;  
� in caso di accertamento di più di tre non conformità Critiche. 

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud si riserva ogni diritto al 
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso 
delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare 
adempimento del Contratto, avvalendosi anche della facoltà della richiesta di risarcimento danni. 
In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività prestata fino 
al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dall’Aggiudicatario all’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud entro il minor tempo possibile. 

Si precisa che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di 
annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

ART. 31 
RECESSO 

 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi 
momento, comunicando all’Aggiudicatario a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni. Il termine decorre 
dalla ricezione della PEC. 
In tal caso, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud sarà tenuta a riconoscere all’Aggiudicatario, oltre 
al corrispettivo per i servizi forniti fino alla scadenza del termine di preavviso, i seguenti importi: 
 se il recesso viene comunicato prima del compimento del 50% dei servizi di un importo forfetario 

pari al 5% sulla differenza tra il compenso per i servizi svolti ed il 50% del totale dei servizi stessi, 
con un minimo del 2,5% dell’importo complessivo; 

 se il recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% dei servizi di cui sopra, un compenso 
forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso dei servizi svolti e l’80% del compenso 
totale. 

Per quanto attiene alla consegna all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud da parte 
dell’Aggiudicatario della documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della 
cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all’Art. 30 che precede per il caso 
di risoluzione del Contratto. 
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ART. 32 
FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 

 

Terminate le opere ed emesso il verbale di collaudo provvisorio dei lavori, verrà redatto fra le parti il 
verbale di fine dei rapporti contrattuali. 
Il predetto verbale avrà le seguenti funzioni e conseguenze: 

a) di documento finale nei rapporti contrattuali; 
b) di autorizzazione allo svincolo della garanzia. 

 
La fine del rapporto contrattuale avverrà anche nella ipotesi prevista all’ultimo comma dell’art. 

22. 

 
ART. 33 

INCOMPATIBILITÀ 
 

Per l’Aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza. 
L’Aggiudicatario del servizio si impegna, per l’intera durata dei lavori, a non partecipare agli appalti 
e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di progettazione definitiva ed 
esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per conto dell’Appaltatore dei 
lavori di cui ai presenti Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori, 
verifica e servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei servizi ulteriori di cui ai presenti Servizi; 
l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto 
affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del 
Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere. 
 

ART. 34 
SPESE 

 

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente contratto cedono a 
carico dell’aggiudicatario.  
S’intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere 
necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato. 
 

ART. 35 
LEGGE APPLICABILE 

 

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana e, in particolare, al D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., alle linee guida ANAC e al D.lgs. 81/08 e s.m.i., Regolamento LL.PP. per quanto applicabile, 
così come integrati e modificati, e al Protocollo di Legalità. 
 

ART. 36 
RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del Contratto 
dovranno essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle 
ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione 
delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed analitica documentazione. 
Detta comunicazione (anche a mezzo PEC) deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data 
in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal 
ricevimento del documento dell’altra parte che si intende impugnare. La contestazione può essere 
illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione. Ciascuna 
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comunicazione deve essere eseguita utilizzando il modulo “Notifica di contestazione” di cui 
all’Allegato 1. 
Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati, 
decadono dal diritto di far valere le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto 
della mancata comunicazione. 
Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:  
a) Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sarà esaminata e 

discussa dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con l’Aggiudicatario. 
Qualora le parti non risolvessero la contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione, 
esse correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie argomentazioni, lo 
firmeranno e trasferiranno la contestazione al livello decisionale immediatamente superiore entro 
i 10 giorni successivi (vedere la lettera b) che segue). 

b) Livello Due: la contestazione verrà esaminata e discussa in contraddittorio dal Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud o suo delegato e dal Rappresentante 
dell’Aggiudicatario, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora le parti non risolvessero 
la contestazione, esse correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie 
argomentazioni, lo firmeranno, e si procederà quindi come indicato all’Art. 37. 

 
Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione rende 
improponibile il trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere ambedue le parti da 
ogni diritto o azione. 
 

ART. 37 
FORO COMPETENTE 

 

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di 
Torre Annunziata. 
 

ART. 38 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

 
Con riferimento al “Protocollo di Legalità” stipulato tra l’Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud e il 
Prefetto della Provincia di Napoli si riportano le seguenti clausole che costituiscono parte integrante 
del contratto d’appalto, con l’esplicita avvertenza che qualora l’impresa si rendesse responsabile della 
inosservanza di una delle predette clausole la stazione appaltante procederà alla rescissione del 
contratto : 
Clausola 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo 
di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro 
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola 2 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 
cantiere. 
Clausola 3 
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La sottoscritta impresa s’impegna a segnalare a Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia 
di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di 
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
Clausola 4 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto 
o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la 
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto 
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 
prestazioni al momento eseguite; 
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione 
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione 
utile. 
Clausola 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante 
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, 
salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – 
salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10%del valore del contratto o quando lo stesso 
non sia determinato o determinabile , delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata 
una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al 
decreto-legge n. 143/1991. 
Clausola n. 8 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo 
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 
bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione 
alla prima erogazione utile. 
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Allegato 1 Modulo “Notifica di contestazione” 

��TIFICA DI C��TESTA�I��E 
Allegato 1 – livello UNO 

Contestazione N°   [la Parte che notifica la contestazione ne indichi il numero progressivo] 

1 Livello UNO 

1.1 Contestazione notificata da:   

1.2 A:   

1.3 Il:   [data] alle:   [ore] 

1.4 Copia consegnata a:   

1.5 
Nome di chi riceve la contestazione:   

Firma di chi riceve la contestazione:   

1.6 

Oggetto della contestazione:   

  

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, la contestazione. Allegare altri fogli, se 

necessario per completare la descrizione, ed allegare l’eventuale documentazione di supporto. Tutti 

gli allegati devono essere identificati da un numero progressivo da riportare alla voce 1.7] 

1.7 Allegati:   
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati e dell’eventuale ocumentazione] 

1.8 Risultato dell’esame della contestazione: Risolta Trasferita al Livello Due 
[contrassegnare la casella appropriata] 

1.9 

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato:   

  
[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato. Se necessario per 

completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla 

voce 1.10] 

1.10 Allegati:   
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati] 

1.11 Contestazione trasferita al Livello Due il:   [data] 

1.12 Allegati:   

[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni delle Parti] 

1.13 

Responsabile Unico del Procedimento   [nome] 

   [firma] 

Capo Progetto   [nome] 

    [firma] 

Data:    
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��TIFICA DI C��TESTA�I��E 
 
Allegato 1 – livello DUE 

Contestazione N°  [riportare il numero indicato per il Livello Uno] 

2 Livello DUE 

2.1 Contestazione ricevuta il:   [data] alle:   [ore] 

2.2 Risultato dell’esame della contestazione: Risolta Non risolta 
[contrassegnare la casella appropriata] 

2.3 

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato:   

  

  

  
[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato. Se necessario per 

completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla 

voce 2.4] 

2.4 Allegati:   
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati] 

2.5 

Se la contestazione non è risolta 

Allegati:   

[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni finali delle Parti] 

2.6 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud:   [nome] 

     [firma] 

Capo Progetto:   [nome] 

    [firma] 

Data:    

 


