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Art. 1 — Oggetto del Servizio 

 Oggetto del presente Capitolato è il servizio di: “Progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al 
programma straordinario d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III fase” (CUP: C23D19000070002), 
suddiviso ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nei 3 (tre) seguenti lotti: 

 Lotto n. 1: “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – 
Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-
Riabilitazione ed ambulatori” CIG: 8115585899; 

 Lotto n. 2: “Realizzazione di una piastra operatoria” CIG: 8115599428; 
 Lotto n. 3: “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e 

ricostruzione dell’Ed. G” CIG: 8115611E0C. 
 Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in quanto il 'DUVRI' di cui all'art. 

26 d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. non viene predisposto trattandosi di prestazione intellettuale. 
 Il servizio dovrà corrispondere integralmente alle condizioni e/o modalità contenute nel presente 

capitolato e al bando di gara. 
 L’aggiudicazione dei lotti avverrà anche in presenza di una sola offerta purché obiettive ragioni 

di pubblico interesse consentano all’Amministrazione di valutare la sua convenienza. In caso 
positivo I ‘Amministrazione si riserva di appurare la congruità dei prezzi rifacendosi ad indagine 
di mercato. 

 L 'Amministrazione si riserva di valutare eventuali offerte risultate anormalmente basse; in tale 
sede sarà altresì valutata la congruità dei costi aziendali ed i costi per la sicurezza e del costo del 
lavoro anche se eventualmente non esplicitati in offerta in quanto trattasi di attività di natura 
intellettuale; infatti, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico non è 
obbligato ad indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’operatore economico; per 
I’Amministrazione è subordinata alle verifiche previste dalla normativa nonché dall'adozione di 
opportuno provvedimento da parte della Stazione Appaltante. 

Art. 2 — Natura dell’Appalto 

L’A.O.R.N. di Caserta, con il presente appalto, intende attivare una procedura di gara per la 
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia 
geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III fase. – 
3 lotti. 
In caso di raggruppamento, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per 
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In tal caso, in fase di 
assegnazione dell’incarico, dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del 
professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento ed interfaccia tra il 
Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno 
a seguito di convocazione del RUP, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, oltre a quelle 
che si renderanno eventualmente necessarie con i rappresentanti degli Uffici sanitari e non, titolati 
a rilasciare le necessarie approvazioni al progetto definitivo ed esecutivo.  
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Il professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento ed interfaccia tra il 
Raggruppamento e la Stazione Appaltante oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le 
funzioni affidategli e l’abilitazione prescritta dalla normativa vigente dovrà possedere i requisiti 
necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali 
assume la responsabilità. 

Art. 3 — Regole e norme tecniche da rispettare  

Nell’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche 
in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere 
rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme 
UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente 
competenti. 

Art. 4 — Descrizione dell’appalto. 

L’A.O.R.N. di Caserta, con il presente appalto, intende attivare una procedura di gara per la 
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia 
geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III fase. 
L’appalto è suddiviso ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nei 3 (tre) seguenti lotti: 

 Lotto n. 1: “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – 
Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-
Riabilitazione ed ambulatori” CIG: 8115585899; 

 Lotto n. 2: “Realizzazione di una piastra operatoria” CIG: 8115599428; 
 Lotto n. 3: “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e 

ricostruzione dell’Ed. G” CIG: 8115611E0C. 
L’appalto comprende esclusivamente la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il 
coordinamento della sicurezza, di lavorazioni afferenti alle categorie di opere descritte nella tabella 
seguente: 
 

Lotto Categoria e ID delle opere Importo delle opere 

1 

Opere Edili E.10  3.609.058,20 € 

Strutture S.03 1.580.200,00 € 

Impianto idrico IA.01 416.650,00 € 

Impianto di climatizzazione IA.02  1.188.285,80 € 

Impianto elettrico IA.04 1.538.806,00 € 

2 
Opere Edili E.10  2.278.376,56 € 

Strutture S.03 1.230.930,16 € 
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Impianto idrico IA.01 249.121,91 € 

Impianto di climatizzazione IA.02  1.839.616,16 € 

Impianto elettrico IA.04 2.201.955,21 € 

3 

Opere Edili E.10  2.661.364,45 € 

Strutture S.03 1.086.412,10 € 

Impianto idrico IA.01 275.506,84 € 

Impianto di climatizzazione IA.02  1.139.645,03 € 

Impianto elettrico IA.04 1.072.456,58 € 

 

Nell’oggetto dell’appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate: 
 proporre al Responsabile del Procedimento, per le fasi di progettazione, l’adozione di tutti i 

provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione e la conclusione della 
progettazione definitiva ed esecutiva; 

 proporre al Responsabile del Procedimento tutti i provvedimenti più opportuni per risolvere 
le problematiche tecniche che potranno verificarsi durante la fase di redazione del progetto; 

 analizzare e valutare tutte le attività necessarie e propedeutiche alla corretta esecuzione del 
servizio, anche in funzione di una maggiore riduzione dei tempi per l’ottenimento delle 
autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari. 

Art. 5 — Costo dell’intervento e stima dei costi 

Il costo dell’intervento, distinto per i singoli lotti componenti l’appalto risulta dalla seguente tabella: 
 

LOTTO 1 Edificio a 3 piani da destinare a: Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – 
Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione, 
Intramoenia 

Importo totale dei lavori € 8.333.000,00 

Importo totale del 
servizio 

€ 588.331,06 (oltre c.p. al 4% e iva al 22%) 

Categoria 
e ID delle 

opere 

L. 143/49 

(corrisp.) 

G  

(grado di 
compl.) 

Importo  

Opere 

€ 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo 
prestazione 

professionale 
€ 

Spese e oneri 
… 

€ 

E.10 I/d 1,20 3.609.058,20 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

207.470,93  

S.03 I/g 0,95 1.580.200,00 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.12, 
QbII.13, QbII.18, QbII.21, 

92.477,48 
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QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

IA.01 III/a 0,75 416.650,00 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

22.977,24 

IA.02 III/b 0,85 1.188.285,80 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

57.655,88 

IA.04 III/c 1,30 1.538.806,00 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

107.984,37 

Somma 488.565,90 99.765,16 

Totale comprensivo di spese e oneri € 588.331,06 

 
 

LOTTO 2 Piastra Operatoria 

Importo totale dei lavori € 7.800.000,00 

Importo totale del 
servizio 

€ 554.941,97 (oltre c.p. al 4% e iva al 22%) 

Categoria e 
ID delle 
opere 

L. 143/49 

(corrisp.) 

G  
(grado di 
compl.) 

Importo  

Opere 
€ 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo 
prestazione 

professionale 

€ 

Spese e oneri … 

€ 

E.10 I/d 1,20 2.278.376,56 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

142.684,21  

S.03 I/g 0,95 1.230.930,16 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.12, 
QbII.13, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

76.134,27 

IA.01 III/a 0,75 249.121,91 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

15.788,14 
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IA.02 III/b 0,85 1.839.616,16 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

81.338,32 

IA.04 III/c 1,30 2.201.955,21 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

143.634,33 

Somma 459.579,27 95.362,70 

Totale comprensivo di spese e oneri € 554.941,97 

 
LOTTO 3 Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e 

ricostruzione dell’Ed. G 

Importo totale dei lavori € 6.235.385,00 

Importo totale del servizio € 468.808,29 

Categoria e 
ID delle 
opere 

L. 143/49 

(corrisp.) 

G  

(grado di 
compl.) 

Importo  

Opere 

€ 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo 
prestazione 

professionale 
€ 

Spese e oneri … 

€ 

E.10 I/d 1,20 2.661.364,45 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

161.765,94  

S.03 I/g 0,95 1.086.412,10 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.12, 
QbII.13, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

69.136,02 

IA.01 III/a 0,75 275.506,84 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

16.979,22 

IA.02 III/b 0,85 1.139.645,03 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

55.812,08 

IA.04 III/c 1,30 1.072.456,58 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.18, QbII.21, 

QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07 

81.428,15 
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Somma 385.121,41 83.686,88 

Totale comprensivo di spese e oneri € 468.808,29 

 
CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 
Gli importi sopra riportati si intendono al netto della cassa previdenziale e dell’IVA. 
Per la determinazione degli importi del servizio di ingegneria e architettura si è fatto riferimento al 
DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 del 2016”. 
 

Art. 6 — Documentazione disponibile al momento dell’offerta 

La Stazione Appaltante, come previsto dalle linee guida ANAC, garantisce la possibilità di accedere 
a tutta la documentazione di cui dispone al fine di permettere una corretta esecuzione del progetto 
definitivo ed esecutivo.  
Sulla base di detta documentazione il concorrente dovrà formulare la propria offerta tecnica ed 
economica. 

Art. 7 — Documentazione su cui si effettua la progettazione 

All’operatore economico selezionato sarà consegnata tutta la documentazione necessaria, in 
un’unica copia. 
L’operatore economico dovrà predisporre tutto quanto necessario per il rilascio dei pareri 
preventivi ed eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per 
rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché per garantire l’ottenimento a lavori ultimati 
di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al 
caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo statico, certificato di agibilità, ecc.). 
La progettazione dovrà utilizzare come base di partenza gli studi di fattibilità predisposti, per 
ciascuno dei lotti componenti l’appalto, dalla UOC Ingegneria Ospedaliera dell’AORN procedente. 
È da ritenersi infine facente parte della documentazione, sulla quale svolgere i servizi da affidare, 
tutto quanto ricompreso oltre i contenuti minimi delle fasi progettuali previsti dalla legislazione 
vigente in materia di lavori pubblici per la tipologia di lavori da eseguire. 

Art. 8 — Documentazione Contrattuale 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 
1. lo schema di contratto, 
2. l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario, 
3. il presente Capitolato, 
4. Il disciplinare di gara. 

Art. 9 — Responsabilità dell’aggiudicatario verso l’A.O.R.N. e verso terzi 

Il soggetto aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle 
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei servizi, restando esplicitamente inteso che le 
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norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e 
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.  
È responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente, e comunque 
prima della presentazione dell’offerta, all’A.O.R.N. eventuali chiarimenti circa la corretta 
interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione 
del servizio.  
L’osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall’A.O.R.N. sullo svolgimento 
dei servizi e l’eventuale approvazione da parte dell’A.O.R.N. di procedure adottate o di documenti 
comunque denominati prodotti dal soggetto aggiudicatario del servizio non limitano né riducono la 
sua piena ed incondizionata responsabilità. 
Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui 
prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello 
internazionale per l’esecuzione delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, sempre che 
tali difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento al soggetto 
aggiudicatario del servizio entro trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre 
mesi dal completamento dei servizi oggetto del contratto. 
Il soggetto aggiudicatario del servizio solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale 
responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle 
attività affidate.  
Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento 
del corrispettivo contrattuale. 

Art. 10 — Oneri ed obblighi contrattuali 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo 
carico del soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, ad esclusione 
di quelli esplicitamente indicati come a carico dell’A.O.R.N. nei documenti contrattuali. 
In particolare, sono a carico del soggetto aggiudicatario del servizio, a titolo esemplificativo: 

a) l’invio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di tutta la documentazione 
necessaria per la stipulazione del contratto di appalto; 

b) il ritiro di ogni documentazione utile a poter effettuare la progettazione richiesta e la 
consegna dei risultati delle attività compiute presso la stessa sede dell’A.O.R.N. di Caserta; 

c) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato 
in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto 
aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili; 

d) la correzione, l’integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che 
risultino errati, ancorché approvati dall’A.O.R.N.; 

e) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l’esecuzione 
del Servizio; 

f) l’onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od 
indiretto, variare l’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o 
variare le scelte progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase 
progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno 
preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP. 
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g) n. 3 copie di tutti gli elaborati prodotti e necessari a poter richiedere parere preventivo 
presso gli uffici della Pubblica Amministrazione.  

h) Copia di tutta la documentazione progettuale prodotta in formato *.pdf e per i grafici di 
progetto anche in formato *.dwg. 

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente 
indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi 
contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio. 
A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto aggiudicatario potranno 
essere trasmessi, per le attività di cui in oggetto: elaborati, relazioni e quanto necessario e 
concordato al fine di permettere l’attività di progettazione. 
Il progettista deve predisporre opportuna documentazione che contenga al suo interno: 

 Per i soli documenti richiesti, di cui all’art. 5 del presente capitolato, la rispondenza con 
quanto indicato nell’art. 24 e 33 del codice (D.P.R. 207/10 e s.m. e i.); 

 la coerenza e completezza di tutti i documenti economici previsti; 
 la completezza di tutti gli elaborati grafici e la coerenza degli stessi con gli elaborati 

economici; 
 l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

Inoltre, il progetto deve considerare la complessità del sito e le possibili difficoltà che durante le fasi 
esecutive possono nascere visto che trattasi di ambiente ospedaliero.  

Art. 11 — Prestazioni accessorie 

L’operatore economico dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere nessuno escluso per le 
attività di progettazione richieste, tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

 tutte le ulteriori attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per le verifiche dello stato di 
fatto; 

 eventuale collaborazione e/o assistenza con il Responsabile del Procedimento per le attività 
di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo; 

Per quanto riguarda le prestazioni in oggetto e quelle accessorie, la Stazione Appaltante accetterà 
solamente documenti regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione 
professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti 
per materia in base alla normativa vigente. 
 

Art. 12 — Durata del Servizio 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi della progettazione è così definito: 
 per i lotti 1 e 2: 

• Progettazione Definitiva: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto; 
• Progettazione Esecutiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta verifica e 
approvazione del progetto definitivo, 
 per il lotto 3: 

• Progettazione Definitiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto; 
• Progettazione Esecutiva: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta verifica 
e approvazione del progetto definitivo. 
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Eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati dovranno essere presentati entro 
e non oltre 15 (quindi) giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data della richiesta. 

Art. 13 — Corrispettivo del Servizio 

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio sarà quello risultante 
dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali e sarà inteso fisso ed invariabile per 
tutta la durata del servizio. 

Art. 14 — Condizioni e modalità di pagamento 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato nel modo seguente: 
- saldo delle competenze riferite al progetto definitivo ad esito dell’approvazione dello stesso 

da parte degli enti preposti; 
- saldo delle competenze riferite al progetto esecutivo ad esito della validazione dello stesso 

nei termini dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 15 — Comunicazioni all’aggiudicatario del servizio 

Le comunicazioni al soggetto Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto 
prevalentemente con strumenti informatici (email e particolarmente PEC). 
Il Responsabile del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio 
indirizzate al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio e redatte in duplice copia, una 
delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta; nel caso in cui per la comunicazione venisse 
utilizzata la PEC costituirà ricevuta valida quella della stessa PEC. 
Eventuali osservazioni che il rappresentante del soggetto aggiudicatario del servizio intendesse 
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al 
Responsabile del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna 
eccezione e che dopo tale termine il soggetto Aggiudicatario del servizio decade dal diritto di 
avanzarne. 
Il Responsabile del Procedimento comunicherà al soggetto Aggiudicatario del servizio, entro i 
successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da 
quest’ultimo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 
La formulazione di osservazioni non costituirà motivo per prorogare i termini della durata dei 
servizi, salvo che nella comunicazione del RUP lo stesso non si sia espresso anche in tal senso. 

Art. 16 — Constatazioni in contraddittorio 

Ciascuno dei contraenti s’impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di costatare e verbalizzare in 
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento del Servizio. 
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia, in effetti, ancora 
constatabile. 
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile 
dell’omissione. 
Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve segnalare (mezzo PEC o tramite protocollo dell’A.O.R.N. 
di Caserta) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre 
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attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o 
condizionarla. 

Art. 17 — Sospensione del servizio 

L’A.O.R.N. potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità connesse all’attività finalizzata alla 
realizzazione del servizio, autorizzare oppure ordinare per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni 
temporanee dell’esecuzione dei servizi, senza preavviso al soggetto Aggiudicatario. 
Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta 
all’A.O.R.N. (mezzo PEC o tramite protocollo dell’A.O.R.N. di Caserta) non appena a conoscenza di 
fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione del servizio. 

Art. 18 — Struttura operativa dell’aggiudicatario del servizio 

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta. 
L’impegno dei componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in 
Offerta. 
Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d’impedimenti non riconducibili a 
colpa del soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della 
consegna dell’Offerta. È fatto divieto di incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento. 
Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali 
sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a proporre 
tempestivamente all’A.O.R.N. specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da 
sostituire. 
L’A.O.R.N. valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle 
Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei, comunicando per iscritto, 
al soggetto Aggiudicatario del servizio, le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal 
ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato.  
Qualora al soggetto Aggiudicatario del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine 
sopra indicato, il candidato s’intende accettato. L’A.O.R.N. si riserva la facoltà di chiedere al 
soggetto Aggiudicatario del servizio la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro 
sulla base di congrua motivazione. 

Art. 19 — Luogo di Esecuzione 

A partire dall’inizio delle attività di progettazione, l’aggiudicatario potrà operare presso la propria 
sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste dall’aggiudicatario e/o dal RUP per il servizio di cui 
all’oggetto si terranno presso la sede dell’A.O.R.N.  negli uffici della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera. 

Art. 20 — Riservatezza 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non 
concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee e le metodologie. 
L’Aggiudicatario s’impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’A.O.R.N., di 
cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza 
e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della 
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riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non 
potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, 
strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. Il soggetto 
Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti 
e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di 
riservatezza, l’A.O.R.N. si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il 
risarcimento dell’ulteriore danno. 

Art. 21 — Lingua Ufficiale 

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i 
rapporti di verifica, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro 
prodotto dell’Aggiudicatario del servizio nell’ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua 
italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio all’A.O.R.N. in lingua 
diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque 
prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 

Art. 22 — Garanzie e Polizza Assicurativa 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice nonché 
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile 
professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.  
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa 
anche degli associati e dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 
148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da 
errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare 
a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Art. 23 — Penali 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna di quanto previsto e richiesto, 
sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, una penale pari all’1 per mille del 
corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso; la penale massima applicabile 
è fissata ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia 
l’A.O.R.N. ha facoltà di recedere dal contratto stesso. 
L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’A.O.R.N. al rimborso delle spese 
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista ne esclude la responsabilità 
di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.  
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nulla 
osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per 
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l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere 
proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del 
termine fissato per l’esecuzione della prestazione. 

Art. 24 — Divieto di sospensione o di rallentare il servizio 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio di progettazione non può sospendere o rallentare il servizio 
con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 
l’A.O.R.N.. 
Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non 
supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del 
servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovrà comunicare al Responsabile del 
Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare il servizio, fissando un termine che non 
potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta. 
La sospensione o il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario 
del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del 
Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a 
riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’A.O.R.N., nei modi stabiliti dal presente capitolato, 
non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della diffida anzidetta. In tale 
ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze 
derivanti da tale risoluzione. 

Art. 25 — Incompatibilità 

Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause 
d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi 
comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 
 

Art. 26 — Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Progettista dovrà utilizzare il conto 
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del 
contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 
Il Progettista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale 
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 
Il Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 
Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo , della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub 
aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della 
verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. 
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione 
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal 
contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Progettista nel presente 
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articolo e ad anticipare i pagamenti al Progettista mediante bonifico bancario o postale sul conto 
corrente dedicato. 

Art. 27 — Obblighi specifici del progettista 

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la 
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 
presente Capitolato. 
Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo a: 

 comunicare all’A.O.R.N. ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto 
svolgimento del servizio; 

 organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi 
e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente 
Capitolato; 

 eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato 
nella documentazione presentata in sede di gara; 

 a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

 a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di 
potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che 
in caso di inosservanza di detto obbligo l’A.O.R.N. ha la facoltà risolvere di diritto il contratto 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

 a consentire all’A.O.R.N. di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione 
per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli 
oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con 
le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata 
in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti gli elaborati e le relazioni prodotti dovranno essere debitamente timbrati e sottoscritti dal 
Progettista. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo 
contrattuale. 
Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al 
corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

 gli oneri di cancelleria; 
 gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, pec); 
 gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario 

in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico; 
 gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di 
esecuzione dell’incarico, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel 
presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto 
riguarda lo sviluppo dell’incarico. 
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Art. 28 — Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto potrà essere risolto per i casi espressamente previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e 
in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida 
ad adempiere, nei modi previsti nel presente capitolato, entro un termine non superiore a 15 
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 
L’A.O.R.N. si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: 

 inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo 
superiore aI 10% dell’importo contrattuale; 

 inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, 
gestione e controllo adottato dall’A.O.R.N. ; 

 inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato; 
 violazione del divieto di cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’A.O.R.N. comunichi per iscritto a mezzo pec al 
Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 
Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, 
l’A.O.R.N. non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà risolto, 
fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità. 

Art. 29 — Cessione del contratto e subappalto 

E’ fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 
L'affidatario dei servizi non può avvalersi del subappalto, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 
31, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 30 — Codice etico 

Il Progettista s’impegnerà a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
dell’A.O.R.N. ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea 
con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’A.O.R.N. al rischio dell’applicazione 
delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituirà grave 
inadempimento contrattuale e legittimerà l’A.O.R.N. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1456 c.c. 
Il Progettista s’impegnerà, inoltre, a manlevare l’A.O.R.N. da eventuali sanzioni o danni che 
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al precedente periodo. 

Art. 31 — Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 l’A.O.R.N., quale titolare del trattamento dei dati forniti 
nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 

Art. 32 — Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Virgilio Patitucci Direttore della U.O.C. Ingegneria 
Ospedaliera dell’A.O.R.N. di Caserta. 
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Il Responsabile del Procedimento eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente, 
ivi comprese le verifiche di cui all’Art. 1662 del Codice Civile. L’A.O.R.N. indicherà altresì il 
nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le ipotesi di impedimento o di 
assenza. 
In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a: 

 seguire lo svolgimento dei servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 
 controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta del numero e qualifica delle persone 

impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di 
efficienza ed efficacia; 

 evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi, i ritardi e le altre eventuali 
inadempienze riscontrate. 

 Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avrà diritto in 
qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio 
svolge la sua attività. 

La presenza del personale dell’A.O.R.N., i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o 
prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi e 
responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei servizi ed alla loro rispondenza alle clausole 
contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e 
norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria. 
 

Art. 33 — Varie 

L'A.O.R.N. è autorizzata all'utilizzazione degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista 
nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori 
prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. 

Art. 34 — Foro Competente  

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di 
competenza, in via esclusiva, del Foro di Santa Maria Capua Vetere.  

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA 
Arch. Virgilio Patitucci 


