AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

SERVIZIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SOTTOSCRIZIONE Al SENSI DELL’ARTICOLO 54 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E
S.M.1.DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAFFIDAMENTO
DEI LAVORI NON PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE PRESSO GLI EDIFICI
DELL’A.O.U. DELLUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI SITI IN NAPOLI.
CIG n.

0G 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al SENSI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche
necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, -
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a
tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Nel presente capitolato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle:

Codice dei contratti pubblici: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»". Tale
reqolamento vale solo per ali articoli che restano in vigore nel periodo
transitorio fino all'emanazione delle linee-quida ANAC e dei decreti _del MIT
attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

C.G.: Capitolato generale d'appalto - Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni”;

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

Accordo quadro: Contratto stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera 'il) e
dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Contratto applicativo: documento in cui vengono specificate le concrete
modalita realizzative dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti
intenderanno negoziare;

RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell'ad. 31 del
Codice dei Contratti pubblici;

D.L.: il Direttore Lavori di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti pubblici;
Prezzario: LL. PP. Regione Campania - anno 2019.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADR

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione degli interventi di manutenzione

edile da effettuarsi negli edifici di proprieta o in uso a qualsiasi titolo, dell'lA.O.U.

dell”Universita degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli soggetti a tutela ai
sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio Decreto. Lgs. 42/2004,
riconducibili alla categoria 0G2 di cui al D.P.R. 207/2010.

2. L'accordo quadro € i relativi contratti applicativi sono soggetti alle disposizioni di

cui alla parte I, titolo Vi, sezione IV, capo 11l del Codice dei contratti pubblici

"Appalti nel settore dei beni culturali" (articoli 145-151 del Codice). In particolare,
ai sensi dell'art. 146, comma 3, D. Lgs. 50/2016 non trova applicazione I'istituto
dell'avvalimento.

3. L'elenco indicativo e non esaustivo degli immobili che potrebbero essere
oggetto di intervento, & riportato nell’Allegato A.

4. Nell'ambito dell'Accordo Quadro i singoli contratti applicativi sono aggiudicati
nei limiti della capienza massima prestabilita nell'arco di tempo di vigenza
dell'Accordo Quadro stesso, come indicato nei successivi articoli, per interventi




di manutenzione indispensabili secondo le necessita manutentive e di
conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilita degli immobili
oggetto del presente accordo.

5. Sono compresi in ciascun appalto derivante dal presente accordo quadro tutti
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le
lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato
speciale d'appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative stabilito di volto in volta in occasione di ogni singolo contratto
attuativo;

6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del D, Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. sara individuato
un unico operatore economico con cui concludere I'Accordo Quadro.

7 A seguito della stipula dell'Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna ad eseguire i
singoli interventi che saranno oggetto di specifici successivi contratti attuativi.

8 La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione
Appaltante ad appaltare lavori fino al limite economico individuato al successivo
art. 4, che & un valore presunto.

9 L'impresa aggiudicataria dovra garantire la possibile attivazione di almeno
cinque cantieri funzionalmente operativi contemporaneamente: termini e
modalita di attivazione saranno indicati nei contratti attuativi. Ferma restando
I'applicazione delle penali, il venire meno dell'obbligo contrattuale di cui sopra,
sard considerato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ai sensi
dell'art. 108 c. 3 e c. 4 del Codice dei Contratti pubblici

10.Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri
derivanti dall'applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario Opere Edili -
Regione Campania- anno 2019 al netto dello sconto offerto in sede di gara.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Di sequito & riportala la descrizione sommario e non esaustiva delle principali
tipologie di lavori ricompresi nell'accordo quadro.

|

\lavorazioni Categoria Classifica

‘Opere edil 0G2 III

Le opere richieste potranno riguardare l'involucro degli edifici (coperture, sistemi
di smaltimento delle acque meteoriche, opere in ferro, balaustre, serramenti ecc.)
o le parti interne (intonaci, rivestimenti,  coloriture, pavimentazioni,
controsoffittature, serramenti).

i lavori presunti piu frequenti potranno consistere, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, in: opere di ripristino dei manti di copertura e relativa orditura con fornitura
del relativo materiale, ripassatura di tetti e eliminazione di infiltrazioni demolizioni e
rimozioni, esecuzione di murature, intonaci, soffitti e controsoffitti; distacco di intonaci
pericolanti; ripristino frontalini balconi; demolizione e ripristino di pavimentazioni e
rivestimenti con relativi sottofondi;




sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani, riparazioni di grondaie,
discese pluviali, converse € scossaline di testata e per camini e ricorsa tetti e
coperture: impermeabilizzazioni di canali di gronda; opere di manutenzione di
elementi costruttivi sporgenti dal manto di copertura (extra corsa ascensori, vani
tecnici, cavedi, canne di esalazione, etc.) opere di sistemazione cortili,
marciapiedi e strade; tinteggiature delle murature interne ed esterne;
assistenze murarie di qualsiasi tipo agli impiantisti. L’A.0.U. si riserva
l'insindacabile facolta di prevedere ulteriori opere, sempre riconducibili alla
categoria 0G2, non espressamente richiamate nell'elenco di cui sopra, senza
che I'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura € specie. Tali lavorazioni, richieste nell'interesse
della buona riuscita e della economia dei lavori, faranno in ogni caso riferimento al
Prezzario posto a base di gara.

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. | lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere svolti negli edifici di
proprieta o in uso a qualsiasi titolo, dell'A.0.U. dell’'Universita degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli soggetti a tutela ai sensi del Codice per i beni culturali e
del paesaggio D. Lgs. 42/2004: I'elenco indicativo e non esaustivo degli immobili
con i relativi indirizzi, che potranno essere interessati dagli interventi
manutentivi, & riportato nell'Allegato A.

2. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli immobili ubicati nel
territorio della Regione Campania, che dovessero entrare a far parte del patrimonio
immobiliare dell'A.0.U. a qualsiasi titolo successivamente alla stipula
dell'accordo, senza che I'Impresa aggiudicataria che lo sottoscrive possa
avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 4- IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1 La capienza complessiva dell'accordo quadro ammonta ad Euro
700.000,00 oltre iva di cui 14.000,00 per oneri.

2 Aj sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, si indica che i
costi della manodopera presunti sono stimati, sulla base delle risultanze
contabili di un precedente accordo quadro relativo alla stessa tipologia di
lavori, nella percentuale del 40,00% dell'importo dei lavori.

3 All'accordo quadro saro data attuazione mediante l'affidamento di singoli
appalti di lavori (contratti attuativi) stipulati "a misura" cosi come previsto
all'art. 148, comma 6 del Codice dei contratti pubblici: I'importo di detti
appalti sara determinato di volta in volta, dalla stima dei lavori, delle
prestazioni, delle forniture e delle provviste, sulla quale sard applicato il ribasso
d'asta offerto in sede di gara, dagli oneri per la sicurezza di cantiere e dagli
oneRI per la sicurezza per I'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze
(se presenti) non soggetti al ribasso di gara, € dall'IVA.

4 L'importo di Euro 700.000,00 rappresenta il tetto massimo della sommatoria C}).\
degli importi dei singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati.




5 I prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio.

6 Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario, si fara riferimento ad analisi
prezzo complete e desunte da indagini di mercato. Sugli importi unitari cosi
calcolati sara applicato il ribasso offerto.

ART. 5 - DURATA DELL'A RDO QUADR

1. L'Accordo Quadro avra una durata di mesi 12 (DODICI) a decorrere dalla data
di stipula del medesimo accordo, ovvero potra avere una durato minore
o maggiore determinata dall'esaurimento  della capienza economica
complessiva stabilita all'art. 4.

2. per durata dell'Accordo si intende il periodo entro cui I' A.O.U. pud affidare i
singoli contratti attuativi all'aggiudicatario.

3 In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 12 (DODICI) mesi,
la durata dell'Accordo potra essere prorogata di ulteriori mesi 3 (tre) a seguito
di comunicazione scritta all'operatore economico, fermo restando
che I'esaurimento della capienza massima stabilita all'art. 4 porrd termine alla
durata dell'accordo quadro.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In tema di interpretazione del contratto trovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno porte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non
materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale;

¢) il Prezzario Regione Campania - Anno 2019;

d) per ogni singolo contratto attuativo, il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto e/o il piano di sicurezza sostitutivo di
cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e, nei casi in cui
sia necessario redigerlo, il piano di sicurezza € di coordinamento di cui
all'articolo 100 del citato Decreto, eventualmente redatto nel corso dei lavori
ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso;

e) per ogni singolo contratto attuativo, il documento di valutazione dei rischi
dovuti ad interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 24 del presente CSA:




g) per ogni singolo contratto attuativo, il computo metrico estimativo.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti pubblici;

b) il Regolamento (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.
Lgs. n. 50 del 2016); ,

c) il D. 1gs 9 aprile 2008, n. 81

d) D.Lgs?22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

e) il D.M. 22 agosto 2017 n. 154 (Regolamento concernente gli appalti pubblici
di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42).

ART. 8 - PROCEDURA PER LA STIPULA DEI SINGOL! CONTRATTI SPECIFICI -
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

CONSEGNAE NS 22 ==

1 Per ogni singolo lavoro che sara necessario eseguire, i tecnici dell'A.0.U.,
provvederanno a fornire all'operatore economico con cui verra concluso
I'Accordo Quadro, i progetti dei singoli interventi, eventualmente nella forma
semplificata ritenuta adegquata alla tipologia dell’intervento stesso,
comprendenti ad esempio relazione descrittiva, eventuali elaborati grafici e
computo metrico estimativo; verra inoltre stabilita la durata dei lavori da
conteggiarsi a partire dalla effettiva consegna degli stessi. Nel caso di
necessita di esecuzione di lavori urgenti potranno essere redatti
computi metrici a consuntivo.

2 Nel caso in cui non sia possibile redigere idonea perizia di spesa da parte dei

tecnici dell'A.O0.U.,la Stazione Appaltante potra richiedere all'Appaltatore la
quantificazione del costo degli interventi: le offerte dovranno essere redatte
utilizzando i prezzi del prezzario, ribassati della percentuale corrispondente al
ribasso formulato in sede di gara e indicare gli oneri per la sicurezza di cantiere e
gli oneri per la sicurezza per I'eliminazione o la riduzione dei rischi da
interferenze (se presenti); tali offerte dovranno essere consegnate, previa
effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, entro 2
(due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare le offerte e
assegnare un nuovo termine all'Appaltatore per 'adeguamento e/o il
completamento delle stesse.

3 Nel caso |'appaltatore non rispetti il termine di cui ai punti 1 e 2, I' A.0.U., senza
ulteriore comunicazione, sara libero di rivolgersi ad altro soggetto senza che
|'appaltatore possa vantare alcun credito 0 danno.

4 Si procedera alla stipula del contratto attuativo anche mediante corrispondenza

secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

5 Resta ferma la possibilita, per motivi di urgenza, di richiedere I'effettuazione di
interventi anche nelle more della stipula del contratto, determinando, 2
consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalita di cui al presente articolo. In
tal caso I'Appaltatore dovra provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta




di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli @ termine entro
la scadenza fissata dalla D.L.: I'Appaltatore sara ritenuto responsabile per tutti i
danni causati dalla mancata tempestivita dell'intervento. Nel caso di lavori di
urgenza, la richiesta di intervento potra essere formulata verbalmente 0
telefonicamente e il contratto applicativo sara formalizzato appena possibile.

6 L'esecuzione di ogni singolo lavoro 0ggetto di contratto applicativo ha inizio in
sequito a consegna.

7 Qualora |'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei
lavori, verra fissata una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione.

8 L'appaltatore avra facolta di sviluppare I’'esecuzione dei lavori nel modo che
riterra pil conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini indicati dalla
Direzione lavori, purché, a giudizio della stessa, tale modo non riesca
pregiudizievole alla riuscitadelle opere, OVVero agli  interessi
dell'’Amministrazione. La Direzione lavori ha facolta di richiedere all'Appaltatore
un programma esecutivo prima dell'avvio dei lavori.

9 La stazione appaltante si riservera comunque ed in ogni modo la facolta di
stabilire il tempo di esecuzione di ogni singolo lavoro efo di stabilire ['ordine di
esecuzione nel modo che verra ritenuto pil conveniente senza che l'Impresa
possa rifiutare 0 farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 9- DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

JARDANTI L AGLURIIA e

1.La partecipazione alla gara per I'aggiudicazione dell'accordo quadro equivale

a dichiarazione di perfetta conoscenza € incondizionata accettazione anche
dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente accordo quadro.

2. In considerazione delle attivita assistenziali dell’A.0.U., i lavori dovranno essere
eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. L'appaltatore dovra quindi prevedere:

a) particolari accorgimenti tecnici per garantire |a continuita delle attivita
istituzionali;

b) la possibilita che gli interventi siano eseguiti in piu fasi;

c) la possibilita che, qualora necessario in relazione alle esigenze dell'A.O.U.,
gli interventi siano esequiti nelle giornate di sabato efo domenica e/o in orari
serali e/o notturni.

['Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita che si

svolgono nell'edificio interessato, ancorché cio non risulti conveniente per

|'impresa stessa, che in ogni caso non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

3. Ferma restando |'applicazione delle penali, qualora |z tardiva o mancata
esecuzione si verifichi per pit di tre volte, I' A.O.U. si riserva di provvedere alla
risoluzione del contratto.

ART. 10- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto € azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici.




ART.11- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO: DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi €& nei modi di cui allarticolo 2 dei
C.G.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione O comunicazione dipendente
dal contratto.

2 L'Appaltatore dovra inoltre:

a) istituire nella Provincia di Napoli una sede operativa munita di telefono, e-
mail, PEC e di personale preposto alla ricezione di richieste e ordini di

intervento durante le ore lavorative (ore 8,00 - 18,00), nonché provvista di
segreteria telefonica per le restanti ore (compresi i giorni festivi e prefestivi).

b) indicare un recapito telefonico per conferire, in casi eccezionali e per
eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili, ed essere sempre
reperibile anche nelle ore serali e notturneé € nei giorni festivi senza ulteriore
aggravio di spesa.

3. Se |'Appaltatore non conduce direttamente i lavori oggetto dell'accordo
quadro, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui
all'articolo 4 del C.C., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione di ogni
singolo cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore O da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazioneg, la
gestione tecnica € la conduzione di ogni singolo cantiere. La D.L ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere € del personale dell'Appaltatore
per discipling, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia 0 dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione 0 nell'impiego dei

materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, 0 delle persone di cui ai commi

3, 4 deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni

variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso lei Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Se I'Appaltatore non conduce direttamente i lavori oggetto dell'accordo

quadro, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui

all'articolo 4 del C.C., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione di ogni
singolo cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore O da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

7. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione di ogni singolo cantiere. La D. L ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore
per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede 0 della frode nella somministrazione 0 nell'impiego dei
materiali.

8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi
3, 4 deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; oini




variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso lei Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALL | COMPONENTI, | SISTEMI - L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto

dei singoli ordini di lavori di manutenzioneg, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza €
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione € le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale.

2. Per quanto riguarda il luogo della provenienza dei materiali e 'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del C.G.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L'Appaltatore, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle
«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018).

ART. 13- CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTAE TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, si intendono 1.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui a! presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugno 1971,n. 1182.

ART. 14- SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI

JALLA DIRELIVINE L5 ==~

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, € che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, sé possibile
con lintervento dell'esecutore © di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione (ad 107 c. i del Codice dei contratti pubblici).

2. Ai sensi dell'ad 107 c. | del Codice dei contratti pubblici, il verbale di

sospensione deve contenere:

a) indicazioni delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

b) stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta;

¢) cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri;

d) consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.




3. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP

entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione € deve essere

restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia
entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto € accettato dalla
Stazione appaltante. Se I'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di
sospensione O rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, Si
procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione dei verbale,

accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono

essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP. 1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al RUP se il predetto verbale gli € stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la D. L. redige il verbale di ripresa

che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i

giorni di effettiva sospensione € il conseguente nuovo termine contrattuale dei
lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
1l verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP;
esso & efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

ART. 15 -SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

S PENSIONI ORUINAZE 202 2

1. La sospensione pud essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, 0 le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre | termini suddetti. Nessun indennizzo €'
dovuto all'esecutore negli altri casi (art. 107 ¢. 2 Codice dei contratti pubblici).

2. La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensiong, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il
nuovo termine contrattuale (art. 107 c. 3 Codice dei contralti pubblici).

ART. 16 PENALI

1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione di ogni singolo
lavoro oggetto di specifico contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di "
ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del singolo
contratto applicativo.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

ci) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli




stessi; _

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna O per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli
adempimenti prescritti;

c¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensiong, rispetto alla data
fissata dalla D.L.

d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati:

e) nel rispetto dei termini per la consegna dei piani di sicurezza nei tempi richiesti
in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi.

3. Tutte le fattispecie di ritardi ed inadempienze sono segnalate tempestivamente

e dettagliatamente quantificate al RUP da parte della DL e le penali sono

contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione, senza altra formalita o diffida.

4, L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti

non puod superare IL 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se | ritardi

sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del
contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 0
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo gli usi

le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e

nell'enunciazione delle singole VOCi contenute nel prezzario delle Opere
Edili della Regione Campania anno 2019; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che ['Appaltatore possa far valere criteri di misurazione ©
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se presenti,
se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre

compresa ogni spesa occorrente per dare ['opera compiuta sotto le condizioni

stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti.

4. La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dal prezzario indicato. Gli oneri per la sicurezza di
cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione 0 per la riduzione dei rischi
da interferenze ove presenti sono valutati sulla base dei prezzi di cui alla perizia
o all’offerta, con quantita rilevabili al presente articolo.

G




5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti, e pertanto non possono essere
contabilizzati, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per
l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati alla D.L.

Art. 18- LAVORI IN ECONOMIA

1. Nella impossibilita di procedere alla contabilizzazione dei lavori a misura si
procedera alla contabilizzazione degli stessi in economia.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata con le modalita previste
dall'articolo 179 del Regolamento, come segue:

a) materiali: si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari presenti nel Prezzario
(comprensivi della maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili di
impresa); qualora non fossero presenti i prezzi dei materiali sui Prezzario, si fa
riferimento ai listini ufficiali aggiornati delle case costruttrici. In quest'ultimo
caso non si applica la maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utili di
impresa (che si ritiene compensata nello sconto praticato dai grossisti in fase
di acquisto) ma si applica direttamente Io sconto offerto sul prezzo base di
listino;

b) manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% per
spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nel Prezzario;

c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per |'eliminazione O

la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun
ribasso.

Art. 19 - PAGAMENTI

1. 1 pagamenti relativi all'esecuzione degli interventi in oggetto verranno
effettuati, ai sensi delle vigenti normative ogni volta che al netto del ribasso si
raggiungera la cifra di euro 40.000,00, entro sessanta giorni dalla ricezione della
fattura elettronica, mediante I'emissione di un ordinativo di pagamento, previo
accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione € a seguito della
presentazione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta dalle
vigenti normative.

2. In generale i pagamenti verranno effettuati, in un'unica rata all'ultimazione
degli stessi; per i contratti di importo superiore a 40.000,00 euro su specifica
richiesta dell'Appaltatore, verra emesso uno Stato di Avanzamento Lavori al
raggiungimento della somma di euro 40.000,00;

3. Ogni pagamento & comunque subordinato all'acquisizione del DURC in corso di
validita che evidenzi una situazione di regolarita contributiva.

4. L'Amministrazione potra verificare in occasione di ogni pagamento all'Impresa
l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.




Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTOE CESSIONE DEI CREDIT!

1. E' vietata la cessione dell'accordo quadro, nonché dei singoli contralti basati su
di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'articolo
106 c. 13 dei Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
condizione che il cessionario sia un istituto bancario 0 un intermediario finanziario
iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessiong,
in originale o in copia autenticata, cia trasmesso alla Stazione appaltante.

Ad. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

Ad. 21 - GARANLI Tl ===

1. Ai sensi dell'articolo 103 c. 1 del Codice dei contratti pubblici & richiesta una

garanzia denominata "garanzia definitiva", pari al 10% (dieci per cento)

dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario & superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al
20% (venti per cento), |'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia 2 scelta dell'Appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'art. 93 c. 3 del Codice dei contratti pubblici. La garanzia & presentala in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del

contratto.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito;

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio O del
certificato di regolare esecuzione, 0 comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 1o svincolo & automatico,
senza necessita del nulla osta del committente,

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente O totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;

lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando |i diritto
dell' Appaltatore di proporre azione innanzi |'autorita giudiziaria ordinario.

6. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al

combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in CoOrso d'opera, & stata incamerata,

parzialmente 0 totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puod
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'impeorto originario.

7. Ai sensi dell'articolo 103 c. 3 del Codice dei contratti pubblici, 1a mancata
costituzione della garanzia di cui al comma I determina la decadenza
dell'affidamento € |'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della

Stazione appaltante, che aggiudica 'appalto all'operatore economico che




segue nella graduatoria.

Art. 22 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Per la riduzione delle garanzie Si applica quanto previsto all'art. 93 del Codice
dei contratti pubblici.

2. 1In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 89 del Codice
dei contratti pubblici, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il
requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in pOSsSesso del predetto requisito in
relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento.

3. 1l possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovalo dall'annotazione in
calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento.

Art. 23 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1 L'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che, ai sensi dell’articolo 103 c. Z,
del Codice dei contratti pubblici, tenga indenne la Stazione appaltante da tutti

i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabi!ité civile
per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di
sottoscrizione dell'accordo quadro e cessa con l'emissione dell'ultima
attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.L. o comunque decorsi
dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso O ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. La garanzia assicurativa contro lutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento O della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettaziong, azioni di terzi o cause di forza maggiore: tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all'importo dell'ammontare dello specifico lotto
dell’Accordo Quadro al netto dell'l.V.A..

5. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore
ad euro 2.000.000.00.

6. La garanzia assicurativa di responsabilita civile verso i prestatori di lavoro (RCO
per i rischi inerenti la propria attivita) deve essere stipulata con un massimale
unico non inferiore ad euro 2.000.000,00.

7. Se il contratto di assicurazione prevede importi 0 percentuali di scoperto o di
franchigia, valgono queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui ai commi
precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti




non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

Art. 24 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine

prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa. entro 30

giorni dall'aggiudicazione definitiva e comungue prima della sottoscrizione

dell’'accordo quadro:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
in corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio,
l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA:

d)i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC:

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, -bis, 2 e 3, del D. Lgs. g aprile 2008, n.
81. Se l'impresa occupa fino a 10 lavorateri, ai sensi dell'articolo 29, comma 5,
primo periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
2. Per ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore dovra predisporre € trasmettere
alla Stazione appaltante il piano di sicurezza sostitutivo e/o il piano operativo di
sicurezza.

Art. 25 - NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, I'Appaltatore & obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nei
cantieri che saranno oggetto di ciascun affidamento di lavori di
manutenzione:

b) a rispettare e curaré il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro € in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza € igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli
articolo da 1080 155 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, YOXKT, XXXII, XXXIII, XXXLV,




XXXV e Xll, allo stesso decreto:

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
javori affidati:

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione dei cantieri, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma | .

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4 Al sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell'avvio di ciascun
lavoro di manutenzione dovra essere redatto il documento di valutazione dei
rischi dovuti ad interferenze (DUVRI), nel quale dovranno essere indicate le misure
da adottare per eliminare e, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra le attivita della stazione appaltante € le attivita condotte
dall'Appaltatore.




5. L'Appaltatore. prima dell'avvio di ogni lavorazione, dovra prendere visione della
documentazione relativa alla valutazione dei rischi presenti all'interno
dell'A.0.U, disponibile preso il Servizio tecnico dell’/A.0.U.

Art. 26 - SUBAPPALTO
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1 Per quanto riguarda l'eventuale subappalto, dovra essere rispettato quanto
previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'Art.105 c. 13 del Codice dei contratti pubblici la Stazione
Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola
impresa;
b)in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e s& la natura del contratto lo consente.
3. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, |'Appaltatore ¢ obbligato a
trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente € comunque entro
20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o
dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

4, 1 pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore € del subappaltatore:
b) all'acquisizione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta
dalle vigenti normative;
¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 32 in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

Art. 27- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti €
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo
quadro, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i Javori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non & aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse € indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa €
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) @& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori rei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini

St e



I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzalo
non esime I'Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 c. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

3. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere
all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133. possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o dei
subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo,
della L. 13 agosto 2010, n. 136, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per
i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore © degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio €, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi dei committente ai sensi dell'articolo 5, comma ;
secondo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 28 - RISOLUAVJINE L v ———

1. Si applica I'articolo 108 del Codice dei Contratti.

2. Costituiscono in ogni caso grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
ai sensi e per i fini di cui all'articolo 108 comma 3 del Codice dei contratti
pubblici, i seguenti casi:

a) mancato rispetto per oltre tre volte anche non consecutive, del termine di
intervento di ventiquattro ore, previsto dall'art. 8 del presente CSA per i casi di
urgenza;

b) mancato invio della comunicazione di cui all'art. 8 comma 2 del presente CSA
entro il termine di due giorni lavorativi previsto dallo stesso comma per oltre
cinque volte anche non consecutive;




¢) mancato invio dell'offerta entro il termine di due giorni lavorativi come

previsto dall'art. 8 del presente CSA per oltre cinque volte anche non
consecutive

d) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione O
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni 0 diffide, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti:

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei
lavori;

f) inadempimento accertato alle norme di legge in merito alla prevenzione
degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del
personale;

g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore
senza giustificato motivo;

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
applicativo:

i) subappalto abusivo, associazione in partecipaziong, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei
lavori di manutenzione;

k) azioni © omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro € della previdenza sociale o dell'A.S.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi pontefici, di cui all'articolo 51
del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81:

1) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti,

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi

dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81ovvero 'azzeramento
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto;

3. Nei casi di risoluzione del contratto © di esecuzione di ufficio, la comunicazione

della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'Appaltatore nella

forma della raccomandata con avviso di ricevimento O mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli
contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione
dell'Accordo Quadro medesimo.

29 . ONER! ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art.

1. Oltre agli oneri di cui al C.G., al Regolamento & al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione dei lavori di manutenzione richiesti e degli ordini impartiti
per quanto di competenza, dalla DI, in conformita alle pattuizioni
contrattuali. In ogni caso r Appaltatore non deve dare cOrso all'esecuzione
di aggiunte 0 varianti non ordinate per jscritto ai sensi dell'articolo 1659 del
codice civile:




b)

c)

d)

f)

g)

h)

1))

k)

i movimenti di terra € ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, 12 manutenzione del cantiere stesso,
|' inghiaiamento € la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate 0 affidale a terzi dallo stesso ente
appaltante;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilité risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore 2 termini di contratto:

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto 2 quelli
progettati o previsti dal capitolato;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi negli appalti oggetto dei singoli ordini, I'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie € degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, |'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne
che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere € delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso

lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
ali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas € fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze € i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze € delle
misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove € controlli dei lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal presente capitolato o precisato da parte della D.L. con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore




I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

1) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele

necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

m) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei

o)}

q)

s)

t)

u)

V)

subappaltatori e ['accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso |a pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesa tura.

gli adempimenti di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, deposito della
documentazione Ppresso |'ufficio comunale competente e quant'altro
derivato dalla legge sopra richiamata e dalla ulteriore normativa vigente in
materia;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dei singoli ordini salvo esplicita autorizzazione scritta
della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade
urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada alta ad informare il
pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
|'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero € posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e, se presente, con il coordinatore della
sicurezza;

l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per |'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle
aree di transito degli automezzi;

I'adozione delle prescrizioni della Stazione appaltante in merito all'orario
quotidiano per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e all'ordine da
osservare per ciascuna delle prestazioni oggetto dell'intervento;

nelle zone di intervento in edifici ove & presente attivita assistenziale
(ambulatori, degenze, sale operatorie etc.) I'adozione delle procedure
previste dal protocollo delle Polveri redatto dalla ASL competente;

w) la consegna alla Direzione dei lavori, al termine delle prestazioni, di una

sintetica relazione contenente almeno l'elenco dei materiali impiegati e le
informazioni utili ad aggiornate il fascicolo del fabbricalo, i manuali e i libretti
d'uso, i disegni as built e le certificazioni previste dalle vigenti normative degli
eventuali impianti realizzati.




2. Ai sensi dell'articolo 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 la proprieta degli automezzi

adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere faciimente

individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il
numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso

tutti i soggetti diversi dalla Stazione appartante, interessati direttamente 0

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva € offerenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di
ripristino o rifacimento sono esequiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto
decurtati nella misura prevista dall'articolo 32. comma 2, lettera c), del
Regolamento.

Art. 30 - GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

1 Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi
sostituiti, imballaggi, ecc.) dovra essere immediatamente allontanato a cura
dell'impresa ed il rifiuto cosi prodotto dovra essere adeguatamente gestito.

2. Si precisa che, nel corso delle diverse attivita svolte dal personale dell'lmpresa,
quest'ultima si configurera sempre come “produttore” di ogni rifiuto risultante.
Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento ai
D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovra essere svolta a cura
dell'lmpresa medesima.

3. Su specifica richiesta della D.L. I'lmpresa sara tenuta a consegnare copia di tutta
la documentazione comprovante |2 corretta gestione dei rifiuti ai sensi della
normativa vigente.

Art. 31 - CUSTODIA DEI CANTIERI

Art. 31 -CUSIVUIA L v —=

E' a carico € a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appartante e cio anche durante i periodi di sospensione del lavori e fino alla
presa in consegna da porte della Stazione appartante.

Art. 32 -TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, ed in caso di subappalto il subappaltatore, € tenuto ad assolvere

a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’Accordo.
Qualora I'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dar richiamato art. 3 per
la tracciabilita dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo articolo.




L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei fluissi finanziari.

Ad. 33 - SPESE CONTRATTUALL. IMPOSTE. TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per |'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione dei cantieri dei singoli lavori di
manutenzione ordinati e all'esecuzione dei lavori;

d) lo spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento
e alla registrazione del contratto;

e) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della L.17 dicembre 2012, n. 221,
I'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione,
deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui
all'articolo 73 c. 4 del Codice dei contratti pubblici, su un quotidiano a
diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;

f) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti 0
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma
1, le maggiori somme Sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova
applicazione I'articolo 8 del C.G.

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte € gli altri oneri, che,
direttamente © indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto degli
ordini di lavori di manutenzione.

4 1l contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'LV.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
1.V.A. esclusa se non diversamente specificato.

Art. 34 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. 1 dati personali/sensibm raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed
utilizzati per le sole finalita inerenti lo svolgimento del presente accordo quadro,
nel rispetto delle norme vigenti (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione del dati).

2. L'Impresa, sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo, in qualita di
"responsabile” del trattamento dei dati dell'Universita degli Studi di Genova,
dovra assicurare, nel rispetto delle proprie modalita organizzative, I'osservanza
di tutte le misure di tutela e le prescrizioni di legge. In particolare, nell'esecuzione
del contratto, I'Impresa avra I'obbligo di informare il proprio personale incaricato
del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.




3. Fatte salve le disposizioni legislative O regolamentari che consentono la

comunicazione di dati a terzi, sono altresi permesse le comunicazioni a terzi ove

necessarie per 1o svolgimento dell'appalto purche detti soggetti siano
contrattualmente vincolati all'lmpresa esecutrice al rispetto di quanto previsto
nel presente articolo. In nessun caso & consentita la diffusione dei dati personali.

Art. 35- CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la
«Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi».

2| lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le

condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale
CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate
(meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando
oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per
effettuare la formazione ai dipendenti.

3. | materiali, le pose € i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro fungo la catena di fornitura definiti dalle leggi
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro € dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

4. Al fine di consentire il monitoraggio da parte della Stazione appaltante, della
conformita ai predetti standard, I'appaltatore & tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Sta7ione, appaltante ha richiesto la
conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e 12 documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione
appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati atto scopo da
parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, 0 @ far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

g) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle
eventuali azioni correttive effettuate.




5. per le finalita di monitoraggio di cui al comma 3 |a Stazione appaltante puod
chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al
modello di cui all'Allegato 111 al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

6. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti
dall'offerta tecnica, integrano sotto ogni profilo quanto previsTo € disciplinato

dai commi da | a 5.
Art. 36 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA RISPETTARE

1. L'appaltatore deve tassativamente rispettare le indicazioni contenute nel D.M.

11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente € della tutela del territorio e del

mare, che definisce i criteri ambientali minimi da adottare in materia di edilizia,
nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP). Tali indicazioni andranno eventualmente riviste, anche su istruzione
della Direzione dei lavori, a seguito di nuova specifica normativa ir materia
vigente al momento dell'indizione della procedura di appalto.




ALLEGATO A

Elenco degli edifici del’A.O.U.

.PADIGLIONE 2

PIAZZA MIRAGLIA,1

OSPEDALE

1 12.331 Mg
2 PADIGLIONE 3 PIAZZA MIRAGLIA2 OSPEDALE 10.827 Mg
3 CLINICA PEDIATRICA * VIA S.ANDREA DELLE DAME OSPEDALE 7.136 Mg
rt L) ODONTOIATRIA * VIA S.,ANDREA DELLE DAME OSPEDALE 4.878 Mq
5 ORTOPEDIA VIA S.ANDREA DELLE DAME OSPEDALE 4.391 Mq
6 Polgg":::[(ci:: ?ENERALE i VIA S.ANDREA DELLE DAME OSPEDALE 12.433 Mg
7 VILLA CHIARA L. GO S. ANIELLOA CAPONAPOLI PSICHIATRIA 2.882 Mg
8 cur/ POLIAMBULATORIO VIA DE CRECCHIO POLIAMBULATORIO 1.707 Mq
9 EMERGENZA / ANALIS V1A COSTANTINOPOLI LABORATORI 451 Mg
10 UFFICI TECNICI VIA PESSINA UFFICE 798 Mq
11 SEDE A.O.U. VIA COSTANTINOPOLI UFFICH 702 Mg
12 UFFICI LEGALI / PERSONALE VIA CAMPODISOLA OSPEDALE 687 Mq
13 EDIFICIO 17 VIA PANSINI OSPEDALE 6.187 Mq
14 EDIFICIO 3 VIA PANSINI OSPEDALE 3.989 Mg
15 EDIFICIO 9 VIA PANSINI OSPEDALE 1.088 Mq
16 EDIFICIO 10 VIA PANSINI OSPEDALE 1.237 Mq
17 EDIFICIO 11 VIA PANSINI OSPEDALE 1.049 Mq
18 EDIFICIO 15 VIA PANSINI OSPEDALE 2.367 Mq
19 EDIFICIO 16 VIA PANSINI OSPEDALE 782 Mq
20 RISORSE UMANE VIA DE GASPERI UFFICI 413 Mq
21 mg 21::: AA ::;:‘(;::A : VIA LUCIANO ARMANNI LABORATORI 710 Mq
r 22 PALAZZO BIDERI FARMACIA PIAZZA LUIGI MIRAGLIA UFFICI E DEPOSITI 300 Mg
23 :‘?&ND:’;AD':&?;%C: TESLA3 | ;1A 5. ANDREA DELLE DAME OSPEDALE 830 Mq




