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Oggetto: procedura aperta per la fornitura, in noleggio, di durata quinquennale, di n.2
sistemi per tomografia computerizzata di tipo multistrato, di ultima generazione, a rotazione
continua e scansione volumetrica, a doppia energia con un numero di strati effettivi per
rotazione completa non inferiore a 128, completi di hardware, software ed accessori a
corredo. Chiarimenti

In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:

1) “Art. 22 Fatturazione e Pagamenti - Allegato 7 Schema di contratto — punto 1. L’impresa
aggiudicataria ¢ tenuta alla fatturazione elettronica del corrispettivo con cadenza mensile fermo
restando I’ultima mensilita........”

« La fatturazione con cadenza mensile sara anticipata o posticipata?

« Cosa si intende per fermo restando I’ultima mensilita?

1) La fatturazione sara mensile posticipata, in quanto in base a Regolamenti interni sul “ciclo
passivo”il pagamento delle fatture avverra solo dopo la compilazione del CVC ( Certificato di
verifica di conformita) relativamente alla corretta esecuzione del servizio svolto che sara firmato dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e dal R.U.P.

2) Considerato il dispositivo dell’art. 5 punto 8 dell’allegato 7 Schema di contratto “Il Fornitore
rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
I’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa pilt onerosa da eventi
imprevedibili e/o da terzi”, esso va inteso sempre in correlazione agli artt. 107 e 108 del D.Lgs
50/2016 e quindi € fatto salvo il disposto normativo ex art. 107 comma 6 del D.Lgs 50/2016
secondo il quale “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, I'esecutore puo chiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del COdlLe
civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.”? '

2) Si applichera la normativa vigente.

3) Inoltre. laddove dell’art. 5 punto 10 dell’allegato 7 Schema di contratto recita “Il Fornitore
prende atto ed accetta che il servizio oggetto del Contratto dovra essere prestato con continuita
anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione
delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o
diminuzione. come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”, tale disposizione inerisce all’art. 106
comma 12 “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo
imporre all'appaltatore 1'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto”?
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3) Si conferma che sara applicato quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Igs 50/2016 e
ss.mm.ii. che recita testualmente “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del
contratto”.

Salerno 1i 10.08.2018

D’ordine ¢el R.U.P.
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