REP. 73/22

CONVENZIONE
PER D’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ACCELERATORI LINEARI COMPLETI DI
ACCESSORI DESTINATI
ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

SO.RE.SA S.P.A.

R.T.I.

ELEKTA S.PA./TEKNOS S.R.L.
(Lotto 1 AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA)



o PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA
~28G0RESHN FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA

-/ Socketa Regionabe per ka Sanita S.p.A REGIONE CAMPANIA

CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI COMPLETI DI ACCESSORI

DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA
LOTTO 1 (AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA)

CIG: 89788426D0

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Settembre presso la sede della So.Re.Sa. SpA di Napoli, Centro Direzionale,
Isola F9 Complesso esedra

da una parte:

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai
fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli
04786681215, in persona del in persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello nato a Bari il 02/03/1966,
C.F. DBLLSN66C02A662B, dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15
Novembre 2021

RTI ELEKTA S.p.A. (mandataria) — TEKNOS S.r.L. (mandante), in seguito denominata “impresa”, ELEKTA S.p.A. con
sede legale in Agrate Brianza (MB) al Centro Direzionale Colleoni Pal. Andromeda, C.F./P.IVA 02723670960, Azienda
Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in seguito denominata “RTI” con la ditta TEKNOS S.r.L.
con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella n. 88, C.F./P.IVA 02399110614, giusti atti per
Notar dott.ssa Concetta Palermiti di Santa Maria Capua Vetere del 09/09/2022, Rep. 261898 e Notar dott. Alberto
Paleari di Monza del 14/09/2022, Rep. 105171, Racc. 45663 registrato presso |’Agenzia delle Entrate di Monza e
Brianza il 15/09/2022 al numero 28848 serie 1T, rappresentata ai fini del presente atto dall’ Ing. Michele Neirotti
nato a Udine il 15/02/1965, C.F. NRTMHL68B15L483H in qualita di Legale Rappresentante della mandataria (nel
seguito per brevita anche “Fornitore”);

PREMESSO

a) che So.Re.Sa. S.p.A,, societa interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione
dell’art. 6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed & soggetto
aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno

2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle
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AA.SS.LL. ed AA.OO., alle societa partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese
quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della
Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualita di stazione appaltante e centrale di
committenza, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 136 del 12/11/2021 una
procedura aperta per la stipula di un Convenzione per la FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI
COMPLETI DI ACCESSORI DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA;

che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione € risultato aggiudicatario della predetta
procedura aperta con determinazione del Direttore Generale n. 125 del 22/06/2022 e, per |'effetto, ha
manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti e nei successivi Atti di Adesione;

che la stipula della presente Convenzione non ¢ fonte di alcuna obbligazione per So.Re.Sa. S.p.A. e/o per
le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalita della
successiva stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantita e le tipologie di beni/servizi
oggetto dello stesso;

che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato
aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalita ed i termini indicati nella presente Convenzione e
relativi Allegati;

che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il
Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli
impegni assunti con la firma del presente atto, nonché I'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni
caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse
e per la formulazione dell’offerta;

che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi
inclusa la cauzione definitiva;

che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e
di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
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Cio premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 — DEFINIZIONI

Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:

a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati,
quale accordo concluso da So.Re.Sa. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il
Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Atti di Adesione emessi da
ciascuna Amministrazione aderente.

b) Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i: le Aziende Sanitarie operanti nell’ambito del
Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo
della sua validita ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Speciale mediante
I’emissione Atti di Adesione (contratti specifici) basati sulla presente Convenzione;

c) Fornitore: I'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa
aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente,
sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a
fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei
singoli Atti di Adesione.

d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei
prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione.

e) Atto (o Provvedimento) di Adesione documento col quale '’Amministrazione Contraente manifesta la
propria volonta di acquisire le prestazioni/servizi oggetto delle Convenzione, determinandone quantita,
importo e durata.

f) Ordinativo di fornitura: rapporto contrattuale intercorrente tra I’Amministrazione Contraente ed il
Fornitore, perfezionato mediante I’Atto di Adesione, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore
delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico
e nel presente Schema di Convenzione.

g) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto: il
rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra I'Amministrazione stessa
ed il Fornitore in merito alla gestione ed esecuzione della fornitura. A tale soggetto verra demandato il
compito di monitorare e di controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo la

funzione di rappresentante dell’ Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore.
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h) Codice: il D. Lgs. 50/2016.

Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte

del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- I'Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati);

- I'Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore);

- I'Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore).

La presente Convenzione é regolata, in via gradata:

a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gliaccordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali che costituiscono
parte integrante e sostanziale della Convenzione;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;

d) dalle norme in materia di Contabilita di Stato;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

| singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle

disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti

della presente Convenzione, nonché da quanto verra disposto dall’Atto di Adesione purché non in contrasto
con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficolta interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi

Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarra quanto contenuto

nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui I'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di So.Re.Sa. S.p.A. e/o

delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e

relativi Allegati.

Le clausole della Convenzione e dei singoli Atti di Adesione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che

entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano
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modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni
o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai contenuti non suscettibili
di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Atti di Adesione e che fossero parzialmente
o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Atti di Adesione, la So.Re.Sa.
S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le
opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei

rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalita di
affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di
Adesione.

La presente Convenzione é conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cuiin premessa,
il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni
aggiudicatrici tramite I'emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente
Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, cosi come

definiti nel Capitolato Tecnico.

LOTTO DESTINATARIO DESCRIZIONE VALORE OFFERTO
IVA ESCLUSA
1 AOU San Giovanni di Acceleratore lineare completo di accessori € 2.434.968,00
Dio e Ruggi d’Aragona e sistemi accessoriali

So.Re.Sa. S.p.A. nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facolta di incrementare il
predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e
corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, So.Re.Sa. S.p.A. potra, alle stesse
condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai

sensi dell’articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.
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Fermo restando quanto previsto al comma precedente, I’Amministrazione Contraente, nel corso
dell’esecuzione contrattuale, potra apportare, nei soli casi e con le modalita previste dall’art. 106 del Codice:
- maodifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano
le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7,
- variantiin corso d’opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett.
c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al

comma 2, lett. a) e b).

Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

La Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di stipula, periodo entro il quale le
Amministrazioni Contraenti potranno emettere I’Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento
che formalizza I'accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata della Convenzione per ciascun
lotto di gara potra essere estesa, su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in
cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti

A seguito dell’emissione dell’Atto di Adesione, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle
Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello

Schema di Convenzione.

La durata della fornitura di cui al singolo ordinativo di fornitura, durante il quale il Fornitore & obbligato
all'erogazione delle prestazioni in esso descritte, € pari a 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo positivo

dell’apparecchiatura.

Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto dei Contratti basati sulla
presente Convenzione, nonché ogni attivita che si rendesse necessaria per I'attivazione e la prestazione della
stessa 0, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla

esecuzione contrattuale.
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Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti
e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato
Tecnico e negli Ordinativi di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e

funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione, in

ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente

emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche

se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del

Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di

Adesione ed il Fornitore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle

Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per I'esecuzione dei Contratti
secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle
premesse della Convenzione;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
I"assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire
alle singole Amministrazioni ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la
conformita dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;

d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire
elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell’ladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da
So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;

f) comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva
competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della
Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei

nuovi responsabili;
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g) non opporre a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa
relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

h) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni e So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Data la natura di servizio pubblico dell’attivita oggetto del presente contratto, I'impresa rinuncia

espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni

contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui

I’'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa piu onerosa da eventi

imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni,

di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attivita di cui alla Convenzione; (b) prestare i

servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e relativi servizi oggetto della Convenzione dovranno

essere prestati con continuita anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle

sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni

costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi

oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub—contratti stipulati dal Fornitore

per l'esecuzione del contratto, e fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di

comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. ed allAmministrazione interessata, il nome del sub-contraente, I'importo del

sub-contratto, I'oggetto della fornitura e/o servizio affidati.

Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore ha I'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione,
la documentazione amministrativa richiesta e presentata a So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula della presente
Convenzione.
In particolare, pena I'applicazione delle penali di cui all’articolo 9 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha

I’obbligo di:
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a) comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni
lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;

b) inviare a So.Re.Sa. S.p.A. con periodicita semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha I'obbligo di comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. le eventuali

modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalita di

esecuzione contrattuale.

In caso diinadempimento degli obblighi di cui sopra, So.Re.Sa. S.p.A. provvedera all’applicazione della dovuta

penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Articolo 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente, e a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria
competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire
lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale
che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
In ogni caso, I’Amministrazione procedera alla verifica dei servizi e delle forniture in ragione di quanto
stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attivita di verifica abbiano esito negativo, So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di risolvere
la Convenzione.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102,
comma 2, d D.l.gs. n. 50/2016, alla verifica di conformita per i servizi e per le forniture, al fine di certificare
che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformita si
intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola
Amministrazione Contraente provvedera a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui

al comma successivo.
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So.Re.Sa. S.p.A,, ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale
ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrarisolvere - relativamente
al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione
delle prestazioni contrattuali — la presente Convenzione.
So.Re.Sa. S.p.A. potra comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del
servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione ed a verificare
periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei
livelli di prestazioni previsti nella presente Convenzione e nei contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie
mediante I'emissione degli Atti di Adesione, le AA.SS. o So.Re.Sa., potranno effettuare verifiche ispettive a
campione.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
- le prescrizioni previste nel capitolato Tecnico, al cui inadempimento e collegata I'applicazione di
penali;
- gliaspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre
a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessita ed importanza ed
indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali

procedure siano collegate specifiche penali.

Articolo 8 —PENALI

Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico all’art. 11.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite
dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente.

In caso di contestazione dell’'inadempimento, il Fornitore dovra comunicare per iscritto all’Amministrazione
(o aSo.Re.Sa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie
controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette
controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare
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I'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto
a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla
Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi
maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a So.Re.Sa. S.p.a. a
garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Nell’lambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del’'ammontare netto contrattuale, fermo il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.

Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del’'ammontare netto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di

pagamento della medesima penale.

Articolo 9 —CAuzIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore
medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a
fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che So.Re.Sa.
S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla
cauzione per I'applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente.
La cauzione garantisce altresi la serieta dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in
merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sara
svincolata, secondo le modalita ed alle condizioni di seguito indicate — previa deduzione di eventuali crediti
di So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni
e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovra provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi

dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da So.Re.Sa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto
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o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia

autentica, attestante |'avvenuta esecuzione.

Articolo 10 — RiSOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Perquanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, So.Re.Sa., relativamente alla
Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al
verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto;

c) [l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del codice dei contratti.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del
Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, cosi come
disposto dal Capitolato Tecnico, I’Amministrazione Contraente ha la facolta di considerare risolto di
diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e dirichiedere a So.Re.Sa. Spa di ritenere
definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia
stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti
del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. Si conviene altresi che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I'adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione

da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
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a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla procedura aperta per I'aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la
stipula della presente Convenzione;

b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci)
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di So.Re.Sa. S.p.A,;

c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;

d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di
cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilita dei flussi finanziari -
Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di
legalita, del presente atto;

e) qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

4. So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art.

108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:

a) neiconfronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.

La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in

cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere

ogni attivita necessaria per assicurare la continuita del servizio e/o della fornitura in favore delle

Amministrazioni.

La risoluzione della Convenzione é causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivanti, salvo

che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi

delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D. Lgs. 50/2016, in particolare:
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a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c),
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state
superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

b) quando il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 lett. b) comma 3,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale
da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile
unico dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro
i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga,
I’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Inoltre ’Amministrazione Contraente puo procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla

convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformita e/o le caratteristiche tecniche

o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle

migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
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b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di
servizi e/o forniture a condizioni e/o modalita peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative
vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.

L'’Amministrazione Contraente puo altresi procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di
penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’Articolo 8 della presente Convenzione.
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di
Adesione, alla Convenzione, So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte
relativa al Fornitore nei confronti del quale ¢ stato risolto il Contratto di fornitura.

In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti,
So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la
cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente
proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sara applicata
una penale di equivalente importo, che sara notificata al Fornitore.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore

danno.

Articolo 11 — RECESSO
So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
¢. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione,
la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’'indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente

Convenzione.
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In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni
eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..

So.Re.Sa. S.p.A. e/o 'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla
Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice
previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali
utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi
o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra lI'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, I’Amministrazione Contraente prende in consegna i
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la
continuita del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso dalla presente Convenzione é causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed e causa di recesso
dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso,
qguanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o
rimborsi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato
X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in
materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il
Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
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Il Fornitore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con I'attivita oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore
anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di

validita della Convenzione.

Articolo 13 — RISERVATEZZA

Ciascun Fornitore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,
di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio.

Il Fornitore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facolta
di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando
che il Fornitore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a So.Re.Sa.
S.p.A.

Il Fornitore potra citare i contenuti essenziali della Convenzione — salvo che non sia diversamente disposto
nei medesimi - nei casi in cui cio fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a

gare e appalti.
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Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresi, a rispettare quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) aggiornato al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Articolo 14 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA
Il Fornitore nomina la dott.ssa Serena Molfetta quale Referente della Convenzione, con incarico di essere il
referente responsabile nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. per I'esecuzione della presente Convenzione, e quindi,
avra la capacita di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessita di sostituire il Referente della Convenzione, dovra darne
immediata comunicazione scritta a So.Re.Sa. S.p.A.
Il Fornitore, inoltre, nomina I’Arch. Paolo Sozzani quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere
il referente unico del Contratto nei confronti di So.Re.Sa. Spa e di tutte le Amministrazioni Contraenti che
hanno aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avra, dunque, la
capacita di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la verifica dell’'andamento della Convenzione I’Avv. Massa,

con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.

Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullita, ai
sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, So.Re.Sa. S.p.A. e
le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, hanno facolta di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.
E ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
L'affidamento in subappalto &, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante |'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
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subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al

comma 13, lettere a) e c¢), I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

Articolo 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche
o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto,
si obbliga a manlevare '’Amministrazione e So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese
che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da
parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli
oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi,
I’Amministrazione e/o So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in
ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nellipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle
Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel
caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facolta di dichiarare la risoluzione di diritto della
Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 17 - FUORI PRODUZIONE
Il Fornitore potra non fornire un dispositivo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di
“fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:
a. dichiarazione di “fuori produzione” del produttore;

(oppure, in alternativa)
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b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovra proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quella
dichiarato “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello
“fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo
Al riguardo So.Re.Sa. Spa verifichera la conformita del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico

funzionali del prodotto sostituito.

All’esito positivo della verifica la So.Re.Sa. S.p.A. potra autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato

“fuori produzione”, con altro con funzionalita minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

In caso di valutazione di non conformita del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potra
autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni

addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

Articolo 18 — EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Qualora, in corso di fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto
aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivio dovesse essere commercializzato un
prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, la Ditta aggiudicataria,
previa autorizzazione di So.Re.Sa., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime
condizioni contrattuali.
Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in:

o AFFIANCAMENTO di prodotti piu aggiornati ai prodotti aggiudicati che I'Operatore

Economico continua comunque a fornire:

e SOSTITUZIONE di una parte o della totalita dei Dispositivi aggiudicati.
Ai fini dell’'ottenimento dell’autorizzazione all’affiancamento o alla sostituzione dei prodottiin corso di
fornitura la Ditta aggiudicataria dovra far prevenire a So.Re.Sa. una relazione tecnico/scientifica,
accompagnata da adeguata documentazione a supporto, in cui si evincono i vantaggi dell’aggiornamento
tecnologico proposto in relazione alla variazione di una o piu caratteristiche che differenziano il prodotto

proposto dal prodotto aggiudicato in Gara. S
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So.Re.Sa., a cadenza almeno trimestrale, provvedera, alla valutazione delle richieste pervenute, il
cui esito (positivo o negativo) sara comunicato alla Ditta aggiudicataria e, se positivo alle Aziende

sanitarie contraenti

Articolo 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e So.Re.Sa. S.p.A., relativamente alle Convenzioni
stipulate per i lotti destinati agli aventi diritto ed agli Enti del SSR della Regione Campania sara competente

in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della
presente Convenzione — tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003, aggiornato al D. Lgs
n.101/2018, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (che ha recepito il Regolamento
Europeo 679/2016) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione della
Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtlu della citata normativa.
So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli
obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalita legate al monitoraggio dei
consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per
I"analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a So.Re.Sa. S.p.A.
da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e
monitoraggio per le finalita connesse all’esecuzione della Convenzione.
Le Parti siimpegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel
pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101 e del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), con
particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per

errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
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Articolo 21 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di
fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3,
comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per I'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.
1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane ai sensi della Legge
13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I"adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi
dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati
inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
La Convenzione & inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari
di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed
e altresi condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi — fatto salvo quanto previsto dall’art. 71,
comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 — la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche
relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento

del danno.

Articolo 22 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITA
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrita sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi
dell’art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato
con delibera n. 72/2013dall’Autorita Nazionale Anticorruzione, I'lmpresa accetta espressamente le seguenti
clausole contemplate dal Patto:
a) I'lmpresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare
o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla

procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
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b) I'lmpresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita di scelta del contraente e di non aver
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di
corrispondere ad alcuno —direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati —-somme
di denaro o altre utilita finalizzate a facilitare I'affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;

c) I'lmpresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o, comunque,
violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a So.Re.Sa., alla Pubblica
Autorita e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita e violazioni
delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli
Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) I'lmpresa si obbliga a segnalare a So.Re.Sa. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica
Autorita competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o
pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;

e) I'lmpresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrita che
prevede la risoluzione immediata del contratto;

f) I'lmpresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o 16/20 SCHEMA DI CONVENZIONE SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio Sede Legale:
Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli Capitale sociale: euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 Tel. 081 21 28 174 — Fax 081 75 00 012 -
www.soresa.it sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sara
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in

relazione alla prima erogazione utile.
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g) LU'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al
subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e
di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

h) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle
imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente

specialistiche.

Articolo 23 - CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volonta negoziale
delle parti che hanno altresi preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comungue, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potra aver luogo e non potra essere
provata che mediante atto scritto; inoltre, I'eventuale invalidita o I'inefficacia di una delle clausole della
Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro
complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di
parte di essi) da parte di So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai
diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in
conseguenza esso non verra sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivra ai detti Contratti
continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto
prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volonta derogativa delle parti

manifestata per iscritto.

SO.RE.SA. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Alessandro Di Bello)
f.to digitalmente
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RTI ELEKTA S.P.A./TEKNOS S.r.L.
Il Legale Rappresentante della mandataria
(Ing. Michele Neirotti)
f.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualita di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e
perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ,, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi
contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in
particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni
generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e
monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso),
Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 14
(Referente della Convenzione e Responsabile della commessa) Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto);
Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 17 (Fuori produzione) Articolo18 (Evoluzione
tecnologica) ; Articolo 19 (Foro competente); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21
(Tracciabilita dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Adempimenti del

Fornitore derivanti dal Protocollo di legalita), Articolo 23 (Clausola Finale).

RTI ELEKTA S.P.A./TEKNOS S.r.L.
Il Legale Rappresentante della mandataria
(Ing. Michele Neirotti)
f.to digitalmente
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Art. 1 — Definizioni

0 Amministrazione contraente: la Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) “S. Giovanni di Dio e Ruggi
D’Aragona — Scuola Medica Salernitana” operante nel’ambito del Sistema Sanitario Regionale della

Regione Campania destinataria della fornitura oggetto del Capitolato Speciale

O Apparecchiature:si intendonoi prodottirientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: “L’insieme
dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanita ad eccezione deifarmaci; le
apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola
strumentazione” (Ministero della Salute). In questo caso i si riferisce all’Acceleratore Lineare e relativi

accessori.

O Accessorio: prodotto che, pur non essendo necessariamente un dispositivo, sia destinato in modo
specifico dal Fabbricante ad essere utilizzato con un’apparecchiatura per consentirne I'utilizzazione

prevista dal Fabbricante stesso.

(0 Sistema Accessoriale: prodotti a corredo dell’apparecchiatura, quali il TPS, il R&V, il sistema di

immobilizzazione e posizionamento, il sistema di dosimetria e controlli di qualita.

(O Libro Macchina: Ai fini del rispetto della normativa regionale sull’Accreditamento, deve essere
costituito, mantenuto ed aggiornato il fascicolo macchina. Il fascicolo macchina deve contenere la

documentazione sottoelencata, ove applicabile:

- Rapportodi consegna/accettazione;

- Certificato di collaudo;

- Dichiarazione di conformita alle Direttive CE applicabili;

- Manuale d’uso (in lingua italiana);

- Manuale diservice (in lingua di uno stato della Comunita Europea);

- Chiavi hardware e software nella configurazione fornita;

- Richiesta diintervento;

- Rapportodi lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);

- Verbale diverifica di sicurezza elettrica e di controllo funzionale e prestazionale;

- Verbale di dismissione.

0 Responsabile delle Tecnologie: il Responsabile delle Tecnologie & colui che ha in carico le tecnologie

afferenti al proprio Dipartimento/U.O.C./SSD etc. ossia rispettivamente il Direttore di Dipartimento, il

3/28



Direttore U.O.C., il Dirigente di UOSD etc. dell Amministrazione contraente destinataria secondo la

propria autonoma organizzazione aziendale. Il Responsabile puo avvalersidi uno o pit delegati.

(J Responsabile della Manutenzione: il Responsabile della Manutenzione & colui che, secondo la
organizzazione aziendale di ciascuna Amministrazione contraente, & deputato alla gestione delle
attivita manutentive sulle apparecchiature: nello specifico € I'Ingegnere Clinico del’ Amministrazione

contraente. llResponsabile puo avvalersidi uno o piu delegati.

O Tecnico Verificatore: personale tecnico specializzato autorizzato ad effettuare interventi di
manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria e verifica di sicurezza elettrica, controlli funzionali e

prestazionali.

O Rappresentante del Fornitore per collaudo e/o formazione: personale deputato a sottoscrivere i
verbali di collaudo e/o formazione indicato dall’ Aggiudicatario. Tale personale puo essere lo stesso o
cambiare per ciascun collaudo e/o attivita di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria

autonomaorganizzazione.

O Ordinativo di fornitura: documento contrattuale di riferimento che formalizza I'accordo tra
I'Amministrazione Contraente ed il Fornitore, vincolante per quest'ultimo, con il quale
I’Amministrazione contraente manifesta la propria volonta di acquisire le prestazioni/servizi oggetto
della fornitura, determinandone quantita, importo e durata, nel rispetto delle modalita e delle
specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nella documentazione Tecnica prodotta
dall’Aggiudicatario e che ne costituiscono parte integrante. Ogni attivita/prescrizione/adempimento
(es. tempi di consegna, collaudo, decorrenza della garanzia e della manutenzione) descritta nel
presente Capitolato Speciale e da riferirsi all'ordinativo di fornitura emesso dalla Amministrazione

contraente (A.O.U. Ruggi— U.O. Radioterapia)

(J Fabbricante: “la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione,
dell'imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio
nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o

da un terzo persuo conto” (Decreto Legislativo n. 46/97).

Art. 2 - Oggetto

La procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di un Acceleratore lineare e sistemi accessoriali e dei servizi
connessi ed opzionali per ’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona — Scuola Medica Salernitana di

Salerno, alle condizioni disciplinate nel presente Capitolato Speciale
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Destinatario Descrizione

Acceleratore Lineare completo di accessorie sistemi

AOU San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona o
accessoriali

La fornitura di tale acceleratore, in sostituzione dell’attuale Elekta Precise, rientra nel “Programma
investimenti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67/1988 — Riqualificazione e ammodernamento tecnologico
deiservizidi radioterapia oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018.” approvata
dalla Regione Campaniacon decreton. 187 del 21.04.2020.

Siriporta I'allestimento dell’ Acceleratore Lineare completo diaccessori (di seguito semplicemente definito
Acceleratore Lineare o Linac):

e Acceleratore Lineare a singola o doppia energiacompleto di:

n. 1 Lettino di trattamento robotizzato integrato avente non meno di sei gradi di liberta;

- n.1Consolle dicomando;

- n.1Collimatore multi lamellare integrato

- n. 1Sistema diImaging Portale (EPID);

- n. 1SistemaImage-guided Radiation Therapy (IGRT);

- n.1Sistema diposizionamento e videosorveglianza del paziente;

- Qualsiasi altra dotazione accessoriale prevista nelle Caratteristiche minime (Allegato B1) e
necessariaperla fornitura “pronto all’'uso”

- Qualsiasi altra dotazione offertadal concorrente secondo i parametri a punteggio.

Inoltre, inclusa nella fornitura, sono richiestii seguenti sistemi accessoriali:

- n.1TreatmentPlanning System (TPS),

- n.1Sistema informativo di tipo OIS (Oncology Information System) / R&V (Record and Verify);

- Sistemidi immobilizzazione e posizionamento,

- Sistemidi dosimetria e controlli di qualita,

- Elementidi arredo e non,

- Qualsiasi altra dotazione accessoriale prevista nelle Caratteristiche minime (Allegato B/1) e
necessariaperla fornitura “pronto all’uso”,

- Qualsiasi altra dotazione offerta dal concorrente quale elemento migliorativo, secondo i

parametri a punteggio.

In definitiva, I'oggetto delcontratto, che verrastipulato con I'Aggiudicatario della gara, € la fornituradi:

a) Acceleratore lineare e sistemi accessoriali in configurazione minima aventi le caratteristiche
tecniche minime stabilite nel presente Capitolato speciale e relativo allegato ed i requisiti

III

migliorativi, eventualmente offertiin sede di gara fino al “prontoall’uso”;
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b) Servizi connessi, cioe inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima e

migliorative stabilite nel Capitolato speciale edi requisiti migliorativi:
e consegnaceinstallazione;
e collaudo e formazione delpersonale;

e servizio digaranzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo della singola

apparecchiatura e relativi accessori;

e servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” per la durata di 24 (ventiquattro) mesi,

salvo offerta migliorativa presentatain gara, a partire dalla data di collaudo positivo;

e Smontaggio non conservativo delle apparecchiature, ai sensi della normativa sui R.A.E.E.

(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
c) Servizi opzionalia pagamento di seguito riportati:

e Estensione del servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo
di 60 (sessanta) mesi sul Linac e relativi sistemi accessoriali, ordinati dal’ Amministrazione
Contraente. llseguente servizio puo essere attivato anche esclusivamenteperil solo Linac
ovvero sul Linac e uno o piu sistemi accessoriali senza che I’Aggiudicatario possa opporre

alcuna riserva, al costo del 10 % delvalore aggiudicato del bene oggetto delservizio.

La fornitura offerta deve essere nuova di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione
presente sulmercato (intendendo pertale I'ultima release immessain commercio del modello offerto alla

data dell'ordinativo), e “prontaall’uso” fino al definitivo posizionamento.

Art. 3 - Condizioni di fornitura

L'Aggiudicatario e tenuto ad effettuare lafornitura dei benioggetto dell'appalto secondo le modalita e
le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le eventuali

prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso pressol’Amministrazione contraente.

La consegna della fornitura si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e
collaudo (“pronto all’'uso”). Il luogo e le modalita di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura.
L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto ad installazione e collaudo
non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico
del Fornitore altresi tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non

fosse possibile I'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), ed ogni
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altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti 'imballo, la guardiania fino al

momento del collaudo, I'imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio,

installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gliimballaggi devono essere costituiti,

se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si

presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in

conformita alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del

ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN I1SO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esem pio “plastica

SecondaVita” ed equivalenti).

L’ Aggiudicatario siimpegna, con oneriinclusi nel prezzo offerto, a:

1

consegnare le apparecchiature e relativi sistemi accessoriali all’'ultima release immessa in

commercio alla data dell’ordinativo delmodello che intende offrire;

fornire i supporti che si dovessero rendere necessari per la piena integrazione con i sistemi
informatici aziendali, incluso RIS/PACS (attualmente fornito dalla Ditta Fujifilm), secondo gli

standardin uso ed entro la data di conclusione delle operazionidi installazione;

consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro
eventuale aggiornamento/modifica per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del
servizio di assistenza tecnica (incluso il periodo rientrante nell’attivazione del servizio opzionale di

estensione delservizio di assistenza e manutenzione full-risk come daart. 9);

fornire, realizzare ed installare i supporti, eventualmente necessari, al funzionamento delle
apparecchiature e relativi sistemiaccessoriali (rotaie, supportidi sostegno, sistemipensili, monitor,

etc.);

realizzare ogni opera edile ivi compreso il consolidamento strutturale eventualmente necessario

I”

per consentire l'istallazione della fornitura fino al “pronto all'uso” qualora il bunker non risultasse

idoneo a sostenere il peso del LINAC offerto in gara: sara cura del concorrente verificare ogni

circostanza che possa incidere su questi aspetti ivi compreso eseguire eventuali prove di carico,

saggi ecc. qualora la documentazione prodotta dall'lAmministrazione Contraente risultasse

insufficiente o/e carente;

realizzare qualsiasi opera che si dovesse rendere necessaria per ragioni radioprotezionistiche
qgualora il LINAC non fosse istallato nella posizione, orientamento ed isocentro indicati nelle

specifiche tecniche di gara o rilevate in fase di sopralluogo;
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7. realizzare tutte le opere edili, impiantistiche, collegamento alla rete LAN, che si rendessero
necessarie alla predisposizione dellocale pre e postinstallazione ed indicate nella documentazione

presentata;

8. prendere provvedimenti e provviste atti a limitare ogni impatto o interferenza con il regolare
svolgimento delle attivita del’ Amministrazione contraente, che dovranno essere garantite anche
nei reparti e nelle aree adiacenti il cantiere, nonché i provvedimenti, anche di sfalsamento
temporale, anche in giorni prefestivi e festivi e/o in orario notturno, necessari ad eliminare o

comungue limitare al massimo ogni possibile impatto o interferenza;

9. a consentire I'accessibilita, in condizioni di sicurezza, a tutti gli operatori coinvolti negli interventi
programmati e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento sia degli impianti

tecnologici, di controllo di tuttii componenti, elementie macchine esistentie di nuovainstallazione

da parte dell’Amministrazione contraente ovvero Ditte terze;

10. a consentire I'accessibilita, in condizioni di sicurezza, a tutti gli operatori coinvolti negli interventi di
adeguamento radioprotezionistico e/o opere edili dell'area/locali coinvolta nell’appalto indicati
del’ Amministrazione contraente ovvero Ditte terze (salvo il caso in cui queste attivita siano

ricomprese nell’appalto).

Data I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta
della stessa da parte del personale del Amministrazione contraente non costituisce attestazione della
regolarita della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei
documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo, potra essere contestata al
Fornitore la non conformita dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso, la
fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore & obbligato a ritirare senza indugio la merce

consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

La fornitura dovra avvenire in coerenza con le informazioni presentate in gara nell’Elaborato tecnico

come da documentazione tecnicarichiesta.

Art. 4 —Importi e pagamenti

L'importo a base d’asta e pari ad € 2.692.956,00
Duemilioniseicentonovantaduemilanovecentocinquantasei/00) IVA inclusa come da quadro economico di

seguitoriportato

RIF. DESCRIZIONE IMPORTO (€)
APPARECCHIATURE (A)
A ACCELERATORE LINEARE (Linac completo di accessori e sistemi € 2.363.636,36
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accessoriali)
TOTALE A € 2.363.636,36
LAVORI (B)
B1 | LAVORIEDILI, IMPIANTISTICI PREE POSTINSTALLAZIONE €72.862,33
B2 | Smontaggionon conservativo € 8.000,00
B3 | Oneridisicurezzanon soggettia ribasso €3.643,12
TOTALE B € 84.505,45
ALTRI ONERI (C)

C1l | IVAapparecchiature (10% suA) € 236.363,64
C2 | IVAlavori(10% suB1, B2, B3) € 8.450,55
TOTALE C € 244.814,19

TOTALE BASE D'ASTA € 2.692.956,00

Tale importo deve essere comprensivo ditutte le spese, nessuna esclusa per eventuali lavori, posa in
opera, collaudo, messa in funzione del sistema (trasporto, imballo, scarico, montaggio, addestramento
personale, manutenzione full-risk, ecc.), quant’altro necessario per I'installazione “chiavi in mano”, allo
smontaggio non conservativo delvecchio acceleratore lineare ed alla rimozione e smaltimento dei materiali

dirisulta.

Gli oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ammontano ad un importo, non soggetto a ribasso, pari ad

€ 3.643,12 compresonella base d’asta

La fornitura dell’apparecchiatura, secondo la formula “chiavi in mano” &€ comprensiva di garanzia
annuale (a partire dalla data del collaudo definitivo) e assistenza e manutenzione full-risk nulla escluso
(pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura inclusi, etc.) della durata complessiva di ventiquattro mesi
(salvo offerta migliorativa) come meglio specificato al successivo art. 8 e deilavori edili ed impiantistici pre

e postinstallazione come meglio descritti art. 14

La Ditta aggiudicataria emetteraregolare fatturaa conclusione del collaudo definitivo che verra pagata

entro 60 giorni dall’emissione dellastessa.

Art. 5 - Termini di consegna

La consegna della fornitura si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa,
compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto
dell'imballaggio (I'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformita a quanto previsto dal D.Lgs.

n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
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| documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura. All’atto della
consegna deve essere posta obbligatoriamente la data diricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.
La data ultima, in ordine temporale, costituira la data di effettiva consegna dei beni al destinatario (c.d.
“data di effettiva consegna”), che diverra il riferimento per calcolare i giorni trascorsi tra I'ordinativo di

fornitura e la data di effettiva consegna al destinatario.

La consegna e l'installazione, presso ilocali indicati dal’ Amministrazione contraente, dei beni ordinati
dovra concludersitassativamente entro 150 giorni solari e consecutividal ricevimento dell’ordinativo, salvo

offerta migliorativa presentatain gara.

L’Amministrazione contraente rendera disponibili le aree/locali di intervento all’Aggiudicatario, per

consentire le operazioni di installazione peril tempo strettamente necessario allo scopo.

A termine delle operazionidi installazione dovra essere redatto un apposito “verbale diinstallazione”,
predisposto dal Fornitore e sottoscritto in contraddittorio tra il/i Rappresentante/i del’ Amministrazione

contraente e del Fornitore. Tale verbale dovra contenere almeno le seguentiinformazioni:

e datae numerodell’ordine;

e datae numerodeiD.d.T,;

e datadiconsegna;

e datadellavvenutainstallazione;

e elencodeibenicon relativiS/N dell’apparecchiaturaedi relativi accessori ove applicabili;

e elencodeisoftware installati.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo 5, al Fornitore si applicheranno le

penalidicui all’Art. 11.

Art. 6 - Collaudo

Il collaudo dovraessere effettuato nelrispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEl 62-122 “Guida
alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici

alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventualiss.mm.ii.

Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 15 giorni solari dal termine delle operazioni di

installazione salvo diversa disposizione motivata dell’ Amministrazione contraente.

L’Amministrazione contraente, in contraddittorio con il Fornitore, dovra redigere apposito “verbale di

collaudo”.

L’esito positivo delcollaudo presuppone che il personale preposto abbia:
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e verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e
risulti “pronto all’uso”;

o effettuatotutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica
specifica con esito positivo;

o effettuatole prove difunzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo;

e verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e

risulti presente alla data del collaudo ivi comprese ad esempio le password di sistema.

La forniturasi intendera accettata in ogni sua parte se il collaudo avra avuto esito positivo.

In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, non
conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il

Fornitore dovra provvederealla tempestiva eliminazione dituttii difettie/o vizi riscontrati.

Ove l'apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali o loro parti non superi in tutto o in parte le
prescritte prove funzionalie pil in generale dicollaudo, le operazionisono ripetute e continuate alle stesse
condizioni e modalita con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni
caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 15 giorni
solari dalla conclusione delle operazioni di installazione, salvo diversa disposizione motivata

dell Amministrazione contraente.

Se entro tale termine I'apparecchiatura e/o suo sistema accessoriale non superi in tutto o in parte
gueste ultime prove, il Fornitore dovra a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare I'apparecchiatura
e/osuo sistema accessoriale e provvedere alla sostituzione dellastessa, salvo diversa disposizione daparte
dell Amministrazione contraente. Restasalvoil diritto da parte del Amministrazione contraente,aseguito
di secondo collaudo con esito negativo relativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura

relativo all'ordinativo di fornitura del sito interessato.

Indipendentementese il ritardo per la conclusione delle operazionidi collaudo sia relativo al primo o al
secondo collaudo, sara considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dal’ Amministrazione
contraente, successivo ai 15 giorni solari a partire dalla conclusione delle operazioni di prima installazione
(art. 4 del Capitolato speciale). L’Amministrazione contraente applichera le penali di cui all’art. 10, fatto

salvo il maggior danno.

Il Fornitore dovra altresi effettuare le prove dicorretta funzionalita e prove di accettazione con I'ausilio
di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.) e con il
supporto di personale proprio. Tale strumentazione ed il personale dovra essere reso disponibile a titolo

gratuito dal Fornitore poiché i relativi onerisono ricompresinel prezzo di aggiudicazione.
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In sede di collaudo, dovra essere costituito il “Libro Macchina” per ciascuna apparecchiatura e ciascun

sistema accessoriale ove applicabile, che dovra pertanto contenere oltre alla documentazione elencata

all’art. 1 (ove applicabile) anche in formato digitale/digitalizzato, anche:

e Copia originale dei pacchetti software e relative licenze d’uso;

oltre che fornire indicazione sulle modalita di comunicazione con il Fornitore.

L’Amministrazione contraente hal'obbligo di non utilizzare per uso clinico le apparecchiature e relativi
sistemi accessoriali installate prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo, in caso contrario

la fornitura e da intendersicollaudata con esito positivo alla data del primo utilizzo clinico.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 6, al Fornitore si applicheranno le

penali di cui all’Art. 11.

Art. 7 - Formazione del Personale

L’ Aggiudicatario & tenuto a svolgere I'attivita di informazione, formazione ed addestramento presso la
sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato della fornitura entro la data prevista

dall’ Amministrazione contraente peril primo utilizzo clinico.

Il suddetto corso dovra svolgersiin linguaitaliana in conformitaal D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.

Tale attivita dovrariguardare almeno:

e |'usodell’apparecchiatura, dei sistemiaccessoriali e di ogni altro dispositivo compresoi software in
ogniloro funzione;
e Le tipologie e la frequenzadelle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;

e Le procedure perlarisoluzione degliinconvenientipiu frequenti.

L'indicazione dell’avvenuta e corretta formazione dovra essere riportata in un autonomo verbale
sottoscritto da entrambi le parti (Amministrazione contraente/Fornitore) daredigere a cura del Fornitore e
consegnare al Amministrazione contraente entro 10giorni a partire dalla data di conclusione dell’attivita.

Il Fornitore dovra ripetere tale attivita formativa con cadenza annuale per il Personale designato
dall Amministrazione contraente per tutta la durata del servizio di assistenza tecnica full-risk (ivicompresa
I’'eventuale attivazione delservizio opzionale di 60 mesi). Si fa presente che nelmedesimoarcotemporale,
in caso di aggiornamento dellatecnologia (HW e/o SW), il Fornitore dovra formare nuovamente il personale
senza alcun costo per I'’Amministrazione contraente entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di

aggiornamento, salvo diversa disposizione dell’ Amministrazione contraente.
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Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo 7, al Fornitore si applicheranno le

penali di cui all’Art. 11.

Art. 8 - Servizio di garanzia, assistenzatecnica e manutenzione Full-risk

L'Aggiudicatario dovra assicurare i servizi di seguito descritti.

8.1 Garanzia
Per la fornitura offerta & inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per

mancanza di qualita promesse o essenziali all’uso cui la cosa & destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia

per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito

positivo.

8.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk
L'assistenza e manutenzione “Full-Risk” (di seguito denominata “assistenza full-risk”) riguarda ogni

attivita volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei
tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualita delle prestazioni
erogate. Il Fornitore dovra eseguire tali servizi sulle apparecchiature e sui dispositivi accessori ordinati per

la durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo offerta migliorativa presentata in gara, a partire dal collaudo

positivo dell'Apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali.

L"assistenzafull-risk deve comprendere:

1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;

3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggettiad usura;
4. edognialtro onere descritto di seguito.

L’Aggiudicatario si impegna a fornire tali attivita anche da remoto, garantendo un sistema di

telediagnosie tele assistenza, ove questo servizio fosse nelladisponibilita del Fornitore.

Tali attivita saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza
maggiore non imputabili ad esso. Le periodicita di tali attivita non possono essere inferiori a quanto
previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola

d’arte.

Al termine di ogni intervento, e fatto obbligo al Fornitore diredigere un apposito Rapporto di Lavoro

(RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigentiin Italia e nella Comunita Europea.

Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di

funzionamento delle apparecchiature e/o sistemi accessoriali tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia
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ed efficienza, ’Amministrazione contraente puo richiedere al Fornitore interventiaggiuntivi con frequenze
maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono

comportare alcun onere oltre quelli gia previsti in gara.

Inoltre, personale alluopo designato dall Amministrazione contraente potra effettuare in ogni
momento le verifiche, le misure e le prove che riterra opportune al fine di accertare il corretto
espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicita dei rapporti e delle relative certificazioni e la
rispondenza dell’attivita eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei
fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalita e la sicurezza delle apparecchiature e relativi

sistemiaccessoriali.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto (ivi compreso i 24 mesi full risk, salvo
offerta migliorativa, rientranti nel prezzo aggiudicato ed il periodo di estensione della manutenzione
opzionale a pagamento, se attivato) il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi sistemi
accessoriali come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni
di uno o pil componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di
manutenzione, il Fornitore provvedera a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori

rispetto alla fornitura originale.

8.2.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventivacomprende le procedure periodiche diverifica, controllo, messaa punto,
sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle
apparecchiature e/o sistemi accessoriali risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso fornitiin
dotazione, pertanto le attivita preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel
manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle

norme tecniche applicabili.

Le date previste pergli interventidi verifica periodiche devono essere rispettatesecondo latolleranza
massima della periodicita di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per
I'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza
elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente
concordati con il Responsabile della Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo
I"'autonoma organizzazione dell’ Amministrazione contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche,

cliniche ed aziendali.

Periodicita degli interventi di manutenzione preventiva Margine temporale per la esecuzione delle prove

e verifiche di sicurezza elettriche rispetto al calendario previsto
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Mensile + 5giorni

Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale + 15 giorni

Annuale e Biennale + 30giorni

Tabella 1 - Margine temporale per I'esecuzione degliinterventi dimanutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza
elettrica.

Aifini della determinazione del periodo ditolleranza, ' Amministrazione contraente dovratener conto
dei periodi nei quali I'apparecchiatura e/o relativi sistemi accessoriali non & stata/sono stati resa/i
disponibile/ial personale tecnico del Fornitore da parte dell Amministrazione contraente.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di
funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i
controlli di qualita, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche
comprese le verifiche di rispondenzaalle norme perla sicurezzaelettrica, generalie particolari, da eseguirsi
a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta al’anno e
gli eventualiinterventidi rimessaa norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva dovra includere: verifiche e
controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi accessoriali, tarature e
controlli di qualita di funzionamento.

L'attivita di verifiche periodiche deve prevedere, con una cadenza almeno annuale, anche la
misurazione del consumo energetico effettivo delle apparecchiature in utilizzo routinario, con
strumentazione messa a disposizione del Fornitore. | costi per tale attivita sono inclusi nel prezzo
aggiudicato.

Entro 2 (due) mesidalla data del collaudo definitivo, I’Aggiudicatario dovraredigere e trasmettere il
primo Calendario degliinterventi delle verifiche periodiche concordato con 'Amministrazione contraente.

Questo deve comprendere almeno le seguentiinformazioni:

e Datain cuié previstol'intervento;

e Tempo di inutilizzo dell’apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali necessario per
effettuare I'attivita di verifica;

o Dettaglio delle attivita previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).

| Calendari successivial primo, dovranno comunque essere elaboratie consegnatientroe non oltre
il 30 agosto dell’anno precedente rispetto alllanno di riferimento del piano stesso, salvo diversa

disposizione da parte dell'lAmministrazione contraente.

8.2.2 Manutenzione correttiva
Permanutenzione correttiva siintendono tutte quelle proced ure atte ad:

e accertare la presenzadi guasto o di malfunzionamento dell’apparecchiatura;
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e individuarne la causa;

e adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture
necessarie pergarantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;

e eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalita e sicurezza, anche elettrica,

dell’apparecchiatura e sistemiaccessoriali (ove applicabile).

Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel
manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticita associato alle

apparecchiature e relativi sistemiaccessoriali.

L'intervento di manutenzione correttiva dovra avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di
intervento ed il ripristino della funzionalita dovra avvenire entro 3 (tre) giorni solari a partire dalla richiesta
di intervento per guasto bloccante (impossibilita a trattare i pazienti) ed entro 3 (tre) giorni lavorativi per

guasto non bloccante.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero

illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera,
trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.
Gliinterventipossono essere richiesticon unadelle seguenti modalita:
e customer care (centro diricezione e gestione delle richieste diassistenza e manutenzione
con numero telefonico e di fax dedicati);
e viae-mail;

e qualunque altra modalita concordata tra le parti (Amministrazione contraente/Fornitore).

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non
conformita dei beni. Pertanto, il Fornitore & tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle
cause di non conformita riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio

danneggiamento degliisolamentie delle protezioni, ecc.).

Durante l'intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i
materiali di usura (ivi compreso ad es. il target, la sorgente di energia a radiofrequenza) con la sola
esclusione dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e

monopaziente).

Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’'uso delle apparecchiature e

relativi sistemi accessoriali da parte del personale preposto. Tale condizione sara riconosciuta solo se il
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Fornitore ne dara evidenza all’atto dell'intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a

supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile della

Tecnologia e/o Manutenzione.

8.2.3 Risoluzione dei guasti

Si definisce:

tempo d’intervento, o tempo di attivazione dell'intervento, secondo la norma UNI 10144, é

“I'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto € individuato ed il momento nel
quale s’inizia lintervento di manutenzione. E’ la somma del ritardo logistico e del ritardo
amministrativo”.

I momento in cui il guasto & individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui e

inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalita definite nel paragrafo

“Manutenzione correttiva”.

Ill

ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, ¢ il “tempo accumulato durante il quale un’azione di
manutenzione non puo essere eseguita per la necessita di acquisire le risorse di manutenzione,
escludendo qualsiasiritardo amministrativo”.

ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, ¢ il “tempo accumulato durante il quale un’azione di

manutenzione correttiva su un’entitain avaria non & eseguibile a causa di ragioni amministrative”.

tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi

conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di
aprile 2009) & “l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto e notificato alla
Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto e risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta,
completae sicura funzionalita dell’attrezzatura”.

DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: & il tempo in cui 'apparecchiatura & ferma per

guasto o manutenzione periodica.

Il Fornitore deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, ed assicurare nel

pil breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio, che deve avvenire comunque

entro i tre giorni solari (includendo il tempo di intervento, ritardo logistico, ritardo amministrativo e tempo

di risoluzione guasto) nel caso di guasto bloccante ovvero 3 (tre) giorni lavorativi in caso di guasto non

bloccante. Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a tale tempistica, il Fornitore ne dovra

addurre comprovata evidenza documentale. L’analisi di tali evidenze documentali dovra essere effettuata

congiuntamente al momento della consegna dei report previsti. Sara compito dell Amministrazione

contraente valutare I'accaduto ed eventualmente applicare le penali per ritardo di risoluzione guasto

previste all’art. 10.
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Il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina (DT) per ciascuna apparecchiatura e relativi
sistemi accessoriali € stabilito in 15 (quindici) giorni lavorativi in cui sono computati anche tutti gli interventi

di verifiche periodiche. Si precisa che si intende:

e come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica ed i festivi, inoltre

tutte le settimane dell’anno sono da intendersilavorative;

e come giorno lavorativo di fermo macchina, l'interruzione dell’attivita legata al bene di 24 ore solari.

Per la strumentazione e/o sistemi accessoriali trasportabili, nel caso in cui I'intervento dovesse
prevedere lunghi tempi di manutenzione e/o ripristino, ossia maggiori di tre giorni lavorativi, (ad es. invio
fantocci al centro di taratura), I'’Aggiudicatario € obbligato a fornire muletti sostitutivi per il periodo
strettamente necessario al ripristino e/o manutenzione, onde garantire alla Amministrazione contraente la
continuita lavorativa. Con la consegna del muletto, I'intervento si considera risolto dal punto di vista delle
applicazioni delle penali. Il muletto sostitutivo deve avere caratteristiche prestazionalisimilari, equivalentio
superiori a quello oggetto dellintervento e dovra essere fornito in modo gratuito, con oneri inclusi nel
prezzo d’aggiudicazione e nel prezzo dell’eventuale attivazione dell’estensione del servizio di assistenza e
manutenzione full-risk opzionale a pagamento. In ogni caso I’Aggiudicatario € tenuto a riconsegnare i beni

ritirati e ripristinati entro 90 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali

previste perla manutenzione correttiva.

8.2.4 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura
Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o

ripristinata, che pud sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una

Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilita dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) annia decorrere

dalla data di ultimazione delle operazionidi collaudo con esito positivo.

Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk e fino al compimento del decimo
anno dalla data di collaudo positivo, il Fornitore garantira su tutte le parti di ricambio originali prezzi non
superioriai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigentied eventualmente depositatipresso la Camera di

Commercio.

Il materiale soggetto ad usura € un “materiale la cui vita media & significativamente diversa dalla vita
mediadell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative
modalita” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi
conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile

2009).
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Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessariin modo da

garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

| pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle
Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque 'unico responsabile degli eventuali danni causati
dallimpiego di componenti non adeguati. | costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del
Fornitore e compresinel servizio di assistenza tecnica “full-risk”.
E consentito l'utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali
esclusivamente percause diforza maggiore:
e fallimento del Fabbricante delle apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di
ricambio, materiale o accessorio;
e apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca piu la disponibilita delle

parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definitoin sede diofferta.

In caso di non reperibilita dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve
documentare al Responsabile della Manutenzione I'impossibilita di procedere alripristino delle funzionalita
delle apparecchiature.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento
delle attivita connesse conil presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di
aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito
delle attivita previste dall’appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze
chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e

comunque devono essere utilizzate sostanze con preparatia tossicita nulla o la piu bassa possibile.

8.2.5 Rapporto di lavoro (RIT)

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro ¢ la “descrizione dell'intervento di manutenzione

svolto e delle condizioniin cui e trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante
I'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto

deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettual’intervento e dal Responsabile della Tecnologia.
Non sono ammessiRapporti di Lavoro cumulativi.

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazionidiminima di seguito indicate:

¢ |dentificazione anagraficadel bene fornito:
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o N.Inventario economale e ingegneriaclinica (ove presente)
o Descrizione dell’apparecchiatura/sistema accessoriale (modello, numero diserie, marca)
o Codifica (CNDe/oaltra codifica) ove applicabile
o Ubicazione
e Dataedoradiinizio dell'intervento;
e Tipologia d’intervento;
e Numero e data della richiesta di intervento (nelcaso di manutenzione correttiva);
e Periodicita dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
e Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
e Oredilavoro eluogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
e Materiali di ricambio sostituiti;
e Materiali di consumo e soggettiad usura sostituiti;
e Dataed oradifineintervento;
e Nominativo deitecnici che hanno effettuato|'intervento;
e | riferimentinormativi applicabili;

e Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 8, al Fornitore si applicheranno le

penalidicui all’Art. 11.

Art. 9 - Servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento apparecchiature e relativi accessori ai fini del
trattamento R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Le operazioni di smontaggio, trasporto e smaltimento dovranno avvenire nel rispetto delle norme
di legge e di buona tecnica applicabili, delle previdenze e cautele suggerite dal fabbricante nel manuale
d’usodelle apparecchiature e sistemiaccessoriali. Relativamente al Linac, ad esempio, tali attivita dovranno
avvenire di concerto con I'Esperto Qualificato delll Amministrazione contraente che, dopo lo smontaggio,
individuera le componenti che dovessero risultare ancora attivate (quali il target, i collimatori, parti della

guida d'ondae del lettino, etc.).

9.1 Servizio di Smontaggio non conservativo ai fini del ritiro delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.).

E’ incluso nell’appalto con oneri a carico del Fornitore il servizio di smontaggio del Linac da sostituire ai
fini del ritiro e del trattamento delle apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.).

Il Fornitore dovra provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall’ Amministrazione
contraente fornendo tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse. | tempi per il completamento

delle suddette non potranno superare i 5 giorni solari a decorrere dalla messa a disposizione del Linac da
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smaltire, salvo diversa disposizione da parte dellAmministrazione Contraente. L’Amministrazione

contraente indichera, con un preavviso minimo di 10 giorni solari, la data in cui sara possibile dare inizio alle

operazionidi smontaggio dalla quale, peraltro, decorrerannoi 5 giorni solari.

Nel servizio sono ricompresi anche eventuali oneri dovuti al trasporto delle parti ancora attivate.
Queste ultime saranno immesse in sacchi di plastica e fatte ritirare come rifiuti radioattivi da Ditta
autorizzata. Dovra essere predisposta una descrizione delle modalita attraverso le quali sara effettuato
I'intervento, indicando la Ditta incaricata del trasporto e quella destinataria del materiale radioattivo; di
entrambe dovra essere fornita copia delle autorizzazioni necessarie (altrasposto di sostanze radioattive su

strada e al ritiro/deposito di materiale radioattivo).

9.2 Servizio di Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E.
Il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ai fini dello

smaltimento € un servizio connesso all'intera fornitura delle apparecchiature e dei relativi sistemi
accessoriali (es. non solo del Linac, ma anche TPS, R&V). Esso dovra essere prestato gratuitamente dal

Fornitore, qualora espressamente richiesto dal’ Amministrazione.

L’Amministrazione contraente puo richiedere tale servizio fino a 60 giorni dalla data del collaudo
positivo della fornitura relativa a ciascun ordinativo; peraltro, alla stessa Amministrazione, € riservato il
diritto insindacabile di far ritirare e smaltire solo il Linac e/o in parte o in tutto i relativi sistemi accessoriali

da sostituire (es. TPS, R&V, sistemidi dosimetria); gli oneri sono ricompresi nel prezzo aggiudicato.

L’Amministrazione contraente comunichera al Fornitore la data a partire dalla quale il LINAC e/o
relativi sistemi accessoriali saranno resi disponibili per il ritiro ai fini dello smaltimento, con un preavviso

minimo di 5 giorni solari. Il Fornitore dovra provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato

dall’ Amministrazione contraente fornendo tutto quanto occorre perlo svolgimento delle stesse, e secondo
il cronoprogramma disposto dall Amministrazione stessa. Le operazioni di ritiro dovranno essere
completate entro 5 giorni solari a decorrere dalla data di messa a disposizione di ciascun bene. (Es. se il
Linac & disponibile a partire dal 5 giugno ed il TPS e disponibile dal 25 giugno, I'’Aggiudicatario dovra

provvedere aritirare, rispettivamente, il Linac entroil 10 giugno ed il TPS entroil 30 giugno).

Il Fornitore dovra osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs.
152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) e ss.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di
controllo della tracciabilita dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle

attivita di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).
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Il Fornitore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs.
152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attivita di ritiro dei rifiuti di pile e

accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizionidi cui al D.Lgs. 188/2008.

| R.A.E.E. daritirare potranno essere diqualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex
art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature e relativi sistemi
accessoriali oggetto dell’Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature e/o
relativi sistemi accessoriali da ritirare non potra eccedere il numero delle apparecchiature e/o sistemi

accessoriali ordinati.

Restainteso che, alla streguadi tutte le disposizioni normative soprarichiamate disciplinanti ex lege gli
adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attivita,
I'Amministrazione contraente e sollevata da qualsivoglia responsabilita in caso di inottemperanza del
Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla

stessaspettantiai sensi della normativain argomento.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 9, al Fornitore si applicheranno le

penali di cui all’Art. 11.

Art. 10 - Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 60
mesi
L’Amministrazione contraente ha la facolta di richiedere I'estensione del servizio di assistenza e

manutenzione per ulteriori 60 mesi successivi ai primi 24 mesi (salvo offerta migliorativa presentata in

gara), alle medesime condizionifissate all’articolo 8 del presente Capitolato Speciale.

L’estensione puo essere attivata entro i primi 24 mesi (salvo offerta migliorativa presentata in gara)
inclusi nella fornitura ad un costo percentuale pari al 10% del prezzo complessivo della singola
apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali aggiudicati corrispondente all'ordinativo di fornitura emesso

delle singole Amministrazionicontraenti.

Il prezzo del servizio per ulteriori 60 mesi &€ determinato in misura fissa per tutta la durata del
contratto ed e espresso in termini percentuali. Pil precisamente, il prezzo € dato applicando la suddetta
percentuale (10%) sul prezzo unitario offerto, IVA esclusa, perl'apparecchiatura e relativi sistemiaccessori
acquisiti.

L'importo cosi ottenuto & il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 12 mesi.
Tale importo annuale va moltiplicato per5 peraversil'importo complessivo per il servizio per 60 mesi.

Nel caso di richiesta di attivazione del servizio, oltre alla seduta di formazione del personale prevista

per la prima installazione dell’apparecchiatura, il Fornitore dovra garantire, per i successivi 60 mesi, una

seduta di formazione del personale con cadenza annuale per un totale di 5 sedute. La formazione potra
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prevedere, oltre alle tematiche riportate nell'art. 6 del presente Capitolato, anche le istruzioni in caso di

aggiornamentisoftware/hardware e quant’altro necessario per|'aggiornamento professionale.

Si precisa che I'Amministrazione Contraente potra richiedere l'attivazione di tale servizio opzionale

per:

e il soloLINAC

e il LINACeduno o piu dei sistemiaccessoriali ricompresinella fornitura stessa,
senza che ['Aggiudicatario possa rivendicare nulla né richiedere maggiori compensi (ad esempio,
I'Amministrazione contraente puo richiedere |'attivazione di tale servizio peril combinato del sistema LINAC
e TPS ed escludere ad es. i sistemi diimmobilizzazione: in questo caso la percentuale del 10% si calcola sul

solo costo di aggiudicazione di gara del combinato Linac e TPS e non sull'interafornitura ordinata).

Art. 11 - Livelli di Servizio e Penali

Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula del contratto di fornitura e cio
comporti danni o disservizi all Amministrazione contraente, sara applicata una penale proporzionata alla
gravita di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’ Amministrazione stessa,

del dannoe/odisservizio arrecato.

L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi
al’esecuzione della propria attivita, contestera i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore,
dettagliando gli eventie documentandoidanni e disservizisubiti. L’Aggiudicatario avra untempo massimo
di 10 giorni lavorativi per poter esibire eventualicontrodeduzioni. Qualorale predette controdeduzioninon
pervengano all’ Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,
non siano idonee, a giustificare I'inadempienza, a giudizio della medesima Amministrazione, potranno
essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Contratto e relativi allegati a decorrere dall’inizio
dell'inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle
penali di cui alla Contratto e relativi allegati e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo,
quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal

Fornitore.

Di seguitosi riportano le penali di competenza delle singole Amministrazionicontraenti.

In caso di inadempienza relativa ai termini di consegna ed installazione di cui all'art. 5, al Fornitore
verra applicata una penale pari a I'1%. (uno per mille) del’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura

emesso delle singole Amministrazionicontraentiper ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.
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Nel caso diesito non positivo del collaudo nei termini indicati all’art. 6, al Fornitore verra applicata una
penale pari a I'1%o0 (uno per mille) del’ammontare netto dell'ordinativo difornitura emesso delle singole
Amministrazioni contraenti per ogni giorno solare di ritardo imputabile all’Aggiudicatario, salvo il maggior

danno.

In caso di inadempienza relativa alla mancata attivita di formazione entro i termini di cui all’art. 7,
verra applicata al Fornitore una penale pari ad €500.00 (cinquecento//00) per ogni giorno solare di ritardo.
Inoltre, per il ritardo nella consegna alll Amministrazione contraente del Verbale di avvenuta formazione,

verra applicata al Fornitore una penale giornaliera pari a €100.00 (cento//00).

Nelcaso di mancato rispetto deiterminiindicati all’art. 8 in ordine a:

* Manutenzione preventiva;
e Manutenzione correttiva;
*  Tempodirisoluzione guasti;

verra applicata al Fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3%. (zero virgola tre per mille)

dellammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il numero di giorni di fermo macchina (DT) per Linac o singolo sistema accessoriale (es.
TPS, R&YV, sistemi di dosimetria e controlli di qualita) sia superiore a 15 annui, comprensivi anche dei giorni
relativi alle verifiche periodiche, verra applicata al Fornitore una penale giornaliera pari al 0,3%o (zero
virgola tre per mille) del’'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di

ritardo, salvo il maggior danno.

Nelcaso in cuiil totale dei giorni di fermo macchina (DT) di cui sopra, ottenuto sommando il numero di
giorni di fermo per il linac e sistemi accessoriali relativi al singolo ordinativo di fornitura, sia superiore a 30
annui,verraapplicata al Fornitore una penale pari al 0,3%. (zero virgola tre per mille) del’ammontare netto

dell'ordinativo difornitura emesso, perognigiorno solare diritardo, salvo il maggior danno.
Per“annui” si intende ogni365 giorni solari a decorrere dal collaudo positivo.

Nel caso di fornitura di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto dall’art. 8, al paragrafo “8.2.4
Pezzi di ricambio”, verra applicata una penale 0,3%o (zero virgola tre per mille) del’ammontare netto
dell'ordinativo difornitura emesso dell’ Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior

danno.

In caso di inadempienza relativa ai termini del servizio di Smontaggio del Linac gia presenti nelle

Amministrazioni contraenti di cui all’art.9, verra applicata al Fornitore per ogni giorno solare diritardo una
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penale pari al I'1%o (uno per mille) dellammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il

risarcimento delmaggior danno.

In caso di inadempienza relativa ai termini del servizio di smaltimento dei beni gia presenti nelle
Amministrazioni contraenti di cui all’art.9, verra applicata al Fornitore per ogni giorno solare una penale

pari al '0,3%0 (zero virgola tre per mille) dellammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso

dell Amministrazione contraente, fatto salvoil risarcimento del maggior danno.

La tabella 2 sintetizza quanto sopra riportato per una piu agevole lettura.

Art. CSA

Valore standard

Determinazione dellapenale

Consegnae
installazione
(art.5)

Consegna e installazione in 90 gg
solari, salvo offerta migliorativa, a
partire dall’emissione
dell’ordinativo di fornitura.

1%o0 dellammontare netto dell'ordinativo
di fornitura emesso per ogni giorno solare
diritardo, salvo il maggior danno.

Collaudo
(art. 6)

Collaudo entro 15 gg successivi alla
data di fine installazione, salvo
diversa  motivata  disposizione
dell Amministrazione contraente

1%o0 dellammontare netto dell'ordinativo
di fornitura emesso dall'Amministrazione
contraente perognigiorno solare di ritardo
imputabile al Fornitore, salvo il maggior
danno.

Formazione
(art. 7)

Pe mancata attivita di formazione
entroi terminiindicati nell’art. 6

€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,
salvo il maggior danno.

Per ritardo nella consegna
all Amministrazione contraente del
Verbale di avvenutaformazione

€ 100,00 perognigiorno solare diritardo

Garanzia ed
assistenza
tecnica Full-risk
(art. 8)

Manutenzione correttiva: tempo di
risoluzione guasti

0,3%o0 dell’ammontare netto dell'ordinativo
di fornitura, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno, per ogni giorno solare di
ritardo superiore a 3 gg solari in caso di
guasto bloccante ovvero 3 giorni lavorativi
in caso di guasto non bloccante.

Pezzi di ricambio secondo i termini
dell’art. 8.2.4

0,3%o0 dell’ammontare netto dell'ordinativo
di fornitura, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

Giorni di fermo macchina (DT) per
ciascun LINAC o ciascun sistema
accessoriale superiori a 15 annui,
comprensivianche dei giorni relativi
alle verifiche periodiche

0,3%o0 dell’ammontare netto dell'ordinativo
difornitura, perognigiorno solare di fermo
macchina superiore ai 15 annui.

Giorni di fermo macchina (DT)
cumulativi superiori a 30 annui,
comprensivianche dei giorni relativi
alle verifiche periodiche

0,3%o0 del’ammontare netto dell'ordinativo
di fornitura, perognigiorno solare di fermo
macchina superiore ai 30 annui.

Smontaggio
(art.9.1)

Smontaggio delle apparecchiature
in uso nelle Amministrazioni
contraenti in 5 giorni a partire dalla

1%o0 del’ammontare netto dell'ordinativo
di fornitura per ogni giorno solare di
ritardo, fatto salvo il risarcimento del
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data di messa a disposizione delle | maggior danno
aree/locali peril servizio richiesto

Ritiro dei “beni” entro 5 giorni dalla | g 3%, del’ammontare netto dell'ordinativo

Servizio di ritiro . . =
data di messa a disposizione delle

dei rifiuti di di fornitura, per ogni giorno solare di
stesse da parte | . g .
RAEE R . . ritardo, fatto salvo il risarcimento del
(art. 9.2) dellAmministrazione  contraente )
7 contraentidi cuiallart.9 maggior danno

Tabella2 — Tabellariepilogativadell’art. 11

Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga

meno agli obblighi assunti con I'aggiudicazione della presente procedura e questo comporti danni o

disservizi all Amministrazione contraente, potra essere applicata a suo carico, per ogniinfrazione rilevata,

una penale definitadalle Amministrazionicontraentiin proporzione deldanno/disservizio cosideterminato:
- €£50,00 lieve disservizio;

- €100,00 grave disservizio.

Art. 12 — Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal
contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con|'espressione "forza maggiore" si fariferimento, a titolo
indicativo, a conflitti sindacali, incidenti, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento
inevitabile ed imprevedibile anche mediante I'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza
maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa e
tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di
impedimento. La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una
proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza
maggiore duri piu di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avra facolta

di procedere alla risoluzione delcontratto.
Art. 13 —Sopralluogo

La Ditta concorrente dovra prendere visione della situazione attuale nei locali/area (compreso
bunker di terapia) in cui si intende installare I'acceleratore lineare e le altre apparecchiature e sistemi a
corredo offerte. In particolare, la Ditta concorrente dovra, obbligatoriamente, effettuare un sopralluo go nei
locali in cui verranno utilizzate le apparecchiature oggetto della fornitura, rilevando tutte le circostanze
ambientali, gli elementi utili ed i rimedi strutturali ritenuti necessari ai fini della corretta installazione ed
utilizzo di quanto offerto, compreso gli impianti di alimentazione elettrica, di aerazione e raffreddamento
ed il collegamento al RIS/PACS, al cloud (se necessario) ed alla rete LAN aziendale. Il sopralluogo potra
avvenire secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara e con tempistiche e modalita di

svolgimento concordate, preliminarmente, con il Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica e con il RUP. F’
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onere della Ditta concorrente attestare I'avvenuto sopralluogo nell’areainteressata dallainstallazione. A tal
proposito dovra dichiarare, esplicitamente, I'avvenuta presavisione della situazione attuale e degli obiettivi
prefissati dalla A.O.U. e che le informazioni raccolte sono sufficienti alla definizione della installazione,
senza potere avanzare rivendicazionisuccessive in merito. Eventualidelucidazioni tecniche potranno essere
richieste al responsabile del Procedimento o suo delegato. Gli Operatorieconomici concorrentiche devono
procedere al sopralluogo dovranno concordarne le modalita direttamente con I'’Amministrazione
interessata, facendo riferimento ai referenti indicati nell’allegato “B2 - REFERENTI SOPRALLUOGO” al
Capitolato. Ai referenti potranno essere richieste informazioni ritenute utili esclusivamente in relazione al

presente appalto.

Art. 14 — Stato attuale

In considerazione del fatto che i locali/aree vengono forniti nello stato di fatto (Allegato B3 —
Planimetrie) in cui si trovano nelle attivita perla installazione di tuttii sistemi offertisiintendono comprese
anche le eventuali opere edili, elettriche, impiantistiche e di collegamento alla rete LAN aziendale
necessarie per il loro corretto e sicuro utilizzo. In particolare, per quanto riguarda i lavori edili, elettrici,
impiantistici e di collegamento dovranno comprendere la realizzazione di quanto successivamente me glio

descritto all’art. 15.

Art. 15 - Lavori edili ed Impiantistici (Indicazioni descrittive)
In questo articolo verranno date indicazioni descrittive per I'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici. Le
Ditte partecipanti potranno effettuare tutte le modifiche che ritengano necessario al fine del
miglioramento ed abbellimento degli spazi. Il locale bunker (compreso eventuale locale tecnico) deve
essere dotato di adeguati impianti di climatizzazione, di aerazione/raffrescamento/trattamento e rinnovo
dell’aria e di raffreddamento dellinac tali da soddisfare le seguentiesigenze:
e llconfort delpaziente e del personale;
e Condizioni microclimatiche ideali per il corretto funzionamento del linac ed il rispetto delle
temperature diesercizio;
e Un numero adeguato di ricambi d’aria/ora come previsto dalle norme tecniche di riferimento
(almeno 12 ricambi/ora).
La Ditta concorrente, pertanto, dovra assicurare il corretto ed ottimale funzionamento degli impianti di
climatizzazione, raffreddamento del linac e di aerazione/raffrescamento/trattamento e rinnovo dell’aria,
gia esistenti. Qualora questidovessero risultare non adeguatio obsoleti o in condizioni eccessive di vetusta,
la Ditta concorrente dovra provvedere alla sostituzione e/o adeguamneto del chiller, gruppo frigo ed UTA.
In ogni caso & raccomandabile un intervallo di temperatura tra 21 — 22 °C per accrescere la sensazione di

benessere, sia dei pazienti che degli operatori. Al contempo la umidita relativa ritenuta accettabile deve
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essere compresain un livello ottimale intorno al 40 — 50%. D’altra parte, dovendo il bunker essere dotato di
un adeguato sistema di alimentazione elettricadel linac e delle apparecchiature accessorie a corredo (CBCT,
EPID, consolle di comando, ecc.), la Ditta concorrente dovra assicurare il corretto ed ottimale
funzionamento di quello esistente (compreso la illuminazione e la distribuzione della forza motrice e di
terra). Qualora questo dovesse risultare non adeguato o obsoleto o in condizioni eccessive di vetusta, la
Ditta concorrente dovra provvedere alla sua sostituzione e/o adeguamento, compreso, eventualmente, il
qguadro elettrico. Si precisa che gli elaborati — disegni dello stato di fatto edile ed impiantistico vengono
forniti alle imprese concorrentiper come sono attualmente in uso: essi rappresentano un merostrumento
operativo del quale la Stazione Appaltante non si assume responsabilita posto che gli eventualiinterventidi
adeguamento sulla base delle predette indicazioni di massima sono a totale carico dell'impresa offerente.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti i lavori, pre e post installazione, che dovessero necessitare sia
perla manutenzione e 'adeguamento, se necessario, della portaschermatadelbunker, sia per unacorretta
installazione e messa in funzione del linac e di tutte le altre apparecchiature e sistemi a corredo offerti.
Sara, infine, cura della Ditta aggiudicataria il ripristino delle condizioni ottimali in caso di danneggiamenti

alle strutture in conseguenzadeilavoridi installazione delle apparecchiature offerte.

Art. 16 - Know How

Si richiede che i servizi oggetto dell'appalto siano erogati attraverso figure professionali qualificate
nell’ambito dei profili indicati nel seguito. Le Ditte concorrenti dovranno fornire un elenco delle figure
professionali presenti nel loro organico con i relativi curricula che documentino le competenze

effettivamente possedute, rispetto a quantorichiesto.
Allegati:

B1 — Caratteristiche tecniche minime;
B2 —Referentisopralluogo;
B3 —Planimetria;

DUVRIL.
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