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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 214 DEL 25 SETTEMBRE 2023 . 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 

SISMICO E DI RISTRUTTURAZIONE DEL “VECCHIO PADIGLIONE DEL P.O. AGOSTINO 

MARESCA DI TORRE DEL GRECO” E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI RISTRUTTURAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DEL “CORPO C DEL P.O. SANTA MARIA DELLA PIETÀ DI NOLA" – FONDI 

PNRR – M6 - C2-1.2 “VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE” - ART. 20 L.67/88 III 

FASE I STRALCIO - ID GARA 9026199 - AGGIUDICAZIONE  

 

PREMESSO 

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, 

modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società 

per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, 

finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da 

integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del 

sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, 

denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9; 

- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini 

del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni 

possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali 

di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 

amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 

- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ 

Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la 

vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori 

di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora 

costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, 

che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione 

della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 
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dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. 

(…)”; 

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della 

L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di 

committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 

66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi 

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura 

totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di 

Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto 

su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel 

medesimo territorio; 

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori 

(…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip 

S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 

9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già 

disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania 

nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla 

legge n. 89/2014; 

VISTI e richiamati: 

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 

la resilienza;  

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021;  

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 

n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 

101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  
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- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure»;  

- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP;  

- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target;  

- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più 

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;  

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 

sistema informatico;  

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione 

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 

principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”;  

RILEVATO 

- che con DGR n. 177 del 06.04.2022, la Regione Campania ha acquisito le risorse assegnate dal 

Ministero della Salute, con Decreto del 20.01.2022, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), destinate alla 

realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute e soggetto attuatore la Regione, riferiti 

all’ambito della Missione 6 Componente 2, per la linea di intervento: 1.2 Verso un Ospedale Sicuro 

e Sostenibile; 

- che, con DGR n. 249 del 24 maggio 2022, la Regione Campania ha approvato il Piano Operativo 

Regionale definitivo, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli 

interventi, con delega alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale dell’esercizio delle 

competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi 

contenuti nel piano, fatta salva la competenza della Regione Campania – quale Soggetto attuatore 
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– per tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio fisico e finanziario, della 

rendicontazione degli interventi e di tutti gli altri compiti previsti e non delegati; 

- che, con la medesima Delibera n. 249 è stato dato mandato all’Ufficio Speciale Grandi Opere, di 

concerto con la Direzione per la Tutela della Salute e l’Ufficio Speciale per la Transizione Digitale 

ed in raccordo con la Programmazione Unitaria, di provvedere all’attuazione dell’investimento e di 

ogni conseguente adempimento amministrativo, compresa l’individuazione delle procedure di 

appalto da far svolgere alla So.Re.Sa. SpA, in conformità alla disciplina vigente; 

CONSIDERATO  

- che con nota prot. 45210 del 03/03/2023, acquisita in pari data al protocollo So.Re.Sa. n. SRA 

3936-2023, l’ASL Napoli 3 Sud [al fine di consentire la piena attuazione degli interventi previsti per 

gli ospedali di Nola e di Torre del Greco nel Programma degli investimenti Ex Art. 20 L.67/88 III 

Fase I Stralcio e PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e 

sostenibile”] ha comunicato l’intenzione di affidare a So.Re.Sa. SpA [le attività di Centrale di 

Committenza per l‘indizione ed espletamento di procedure di gara per l’affidamento congiunto della 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei: 

o lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del “Corpo C del P.O. Santa Maria della 

Pietà di Nola”; 

o lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del “Vecchio Padiglione del P.O. 

Agostino Maresca di Torre del Greco”] 

- che, con nota prot. 4191 del 09/03/2023, So.Re.Sa. SpA ha dato la disponibilità ad espletare le 

procedure de quibus; 

- che, con nota prot. PG/2023/01446473 del 16/03/2023 (acquisita al prot. SoReSa-0004668-2023 

del 17/03/2023), l’Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania, in attuazione della citata 

DGR 249/2022, ha individuato [le procedure di appalto da far svolgere alla So.Re.Sa. in conformità 

alla disciplina vigente (…) quale centrale di committenza (…) per i seguenti interventi PNC e PNRR: 

(…) 

o P.O. di Torre del Greco Appalto integrato per “Lavori di adeguamento sismico e 

ristrutturazione del Vecchio Padiglione del P.O. di Torre del Greco”, (fondi PNRR – M6 C2 e 

fondi art. 20 L. 67/88 III Fase I Stralcio); 

o P.O. Santa Maria della Pietà di Nola Appalto integrato per “Lavori di adeguamento sismico e 

ristrutturazione del Corpo C” (fondi PNRR – M6 C2 e fondi art. 20 L. 67/88 III Fase I Stralcio)] 
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- che con Delibere del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 310 del 24/03/2023 e n. 311 del 

27/03/2023 sono stati approvati i documenti tecnici delle procedure di che trattasi; 

- che con le medesime Delibere: 

 è stata affidata a So.Re.Sa. SpA la funzione di Centrale di Committenza ausiliaria per le 

procedure de quibus ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, co. 1, lett. m), 37, co. 8, e 39 del 

Codice, oltre che dell’art. 6, co. 15 sexies della L.R. 28/2003, introdotto dalla L.R. 16/2014; 

 è stato stabilito che So.Re.Sa. SpA predisponga la documentazione amministrativa e a 

seguire le fasi amministrative della gara, fino all’aggiudicazione efficace; 

 sono state definite le modalità di svolgimento della procedura; 

 sono stati approvati i quadri economici, relativamente alle procedure di che trattasi, come 
nel seguito indicato: 

Appalto Integrato per la "Progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico 

del Corpo C e di ristrutturazione ed adeguamento del P.O. Santa Maria della Pietà di Nola" (art. 48 c.5 D.L. 

n.77/2021, convertito con modificazioni in L. n.108/2021) 

QUADRO ECONOMICO UNICO 

A) Lavori 
Fondi PNRR-

M6C2 
Fondi Art. 20 

L.67/88 
TOTALE 

A.1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia € 6.000.000,00 € 4.076.850,19 € 10.076.850,19 

A.1.a) OG1 Edifici Civili ed Industriali € 4.032.338,20 € 1.324.367,84 € 5.356.706,04 

A.1.b) OG 11 Impianti tecnologici € 1.967.661,80 € 2.752.482,35 € 4.720.144,15 

  di cui importi relativi al costo della manodopera € 995.281,98 € 685.093,89 € 1.680.375,87 

  incidenza percentuale manodopera 16,59% 16,80% 16,68% 

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 169.293,00 € 128.149,81 € 297.442,81 

 Importo totale dei lavori € 6.169.293,00 € 4.205.000,00 € 10.374.293,00 

B) Servizi di Ingegneria ed Architettura 

A.1) 
Progettazione definitiva esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione 

€ 308.065,92 € 37.901,44 € 345.967,36 

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO € 6.477.358,92 € 4.242.901,44 € 10.720.260,36 

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

B.1) 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 

€ 61.692,93 € 84.100,00 € 145.792,93 

B.2) Rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 

B.4) Imprevisti ed arrotondamenti € 169.187,67 € 43.001,80 € 212.189,46 

B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.6) Accantonamento per adeguamento prezzi € 257.317,76 € 42.429,01 € 299.746,77 
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Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico e di 
ristrutturazione ed adeguamento del Vecchio Padiglione del P.O. A. Maresca di Torre del Greco" 

QUADRO ECONOMICO 

A) Lavori 
Fondi PNRR-

M6C2 
Fondi Art. 20 

L.67/88 
TOTALE 

A.1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia € 13.694.594,54 € 4.024.854,04 € 17.719.448,58 

A.1.a) OG1 Edifici Civili ed Industriali € 11.527.588,83 € 1.979.240,77 € 13.506.829,60 

A.1.b) OG 11 Impianti Tecnologici € 2.167.005,71 € 1.367.249,90 € 3.534.255,61 

A.1.c) 

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione 

€ 0,00 € 678.363,37 € 678.363,37 

  di cui importi relativi al costo della manodopera € 4.627.680,19 € 1.240.017,38 € 5.867.697,57 

  incidenza percentuale manodopera 33,79% 30,81% 33,11% 

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 446.438,92 € 55.388,17 € 501.827,09 

 Importo totale dei lavori € 14.141.033,46 € 4.080.242,21 € 18.221.275,67 

B) Servizi di Ingegneria ed Architettura 

B.1) 
Progettazione esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione 

€ 349.848,58 € 42.614,46 € 392.463,04 

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO € 14.490.882,04 € 4.122.856,67 € 18.613.738,71 

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

C.1) 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 

€ 144.908,82 € 121.604,84 € 266.513,66 

B.7) 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera 
e contabilità, alle funzioni svolte dal personale 
dipendente (incentivo ex art. 113 D. Lgs. n.50/2016) 

€ 388.641,54 € 169.716,06 € 558.357,59 

B.8) 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

€ 129.547,18 € 42.429,01 € 171.976,19 

B.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 

B.11) 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

€ 92.539,40 € 20.000,00 € 112.539,40 

B.12) Acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni € 0,00 € 286.885,25 € 286.885,25 

B.13) 
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge 

€ 868.714,61 € 563.537,43 € 1.432.252,04 

B.13.a) 
Contributo previdenziale (4%) su Progettazione e CSP, 
spese tecniche e tecnico-amministrative 

€ 33.050,19 € 10.001,86 € 43.052,05 

B.13.b) I.V.A. su lavori ed imprevisti € 640.017,36 € 433.210,18 € 1.073.227,54 

B.13.c) IVA su rilievi, indagini e spese tecniche € 195.647,06 € 57.210,64 € 252.857,70 

B.13.d) IVA su acquisti di arredi, attrezzature e strumentazioni € 0,00 € 63.114,75 € 63.114,75 

Totale somme a disposizione € 2.022.641,08 € 1.257.098,56 € 3.279.739,64 

IMPORTO TOTALE € 8.500.000,00 € 5.500.000,00 € 14.000.000,00 
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C.2) Rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 

C.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 

C.4) Imprevisti ed arrotondamenti € 749.424,23 € 82.838,57 € 832.262,81 

C.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

C.6) Accantonamento per adeguamento prezzi € 434.726,46 € 41.228,57 € 475.955,03 

C.7) 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità, alle funzioni svolte dal 
personale dipendente (incentivo ex art. 113 D. Lgs. 
n.50/2016) 

€ 869.452,92 € 164.914,27 € 1.034.367,19 

C.8) 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

€ 289.817,64 € 41.228,57 € 331.046,21 

C.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 

C.10) 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche 

€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 

C.11) 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

€ 50.000,00 € 20.000,00 € 70.000,00 

C.12) Acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni € 0,00 € 737.700,00 € 737.700,00 

C.13) 
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge 

€ 1.915.787,88 € 657.628,52 € 2.573.416,40 

C.13.a
) 

Contributo previdenziale (4%) su Progettazione e CSP, 
spese tecniche e tecnico-amministrative 

€ 60.364,77 € 9.950,29 € 70.315,06 

C.13.b
) 

I.V.A. su lavori ed imprevisti € 1.503.536,65 € 428.468,56 € 1.932.005,21 

C.13.c
) 

IVA su rilievi, indagini e spese tecniche € 351.886,46 € 56.915,67 € 408.802,13 

C.13.d
) 

IVA su acquisti di arredi, attrezzature e strumentazioni € 0,00 € 162.294,00 € 162.294,00 

Totale somme a disposizione € 4.509.117,96 € 1.877.143,33 € 6.386.261,29 

IMPORTO TOTALE € 19.000.000,00 € 6.000.000,00 € 25.000.000,00 

 

DATO ATTO 

- che, con Determina Dirigenziale n. 67 del 30 marzo 2023, è stata indetta procedura aperta di 

rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, per 

l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di 

adeguamento sismico e di ristrutturazione del “Vecchio padiglione del P.O. Agostino Maresca 

di Torre del Greco” (Lotto 1) e della progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione dei lavori 

di adeguamento sismico, di ristrutturazione ed adeguamento del “Corpo C del P.O. Santa Maria 

della Pietà di Nola" (Lotto 2) – finanziata con fondi PNRR – M6 - C2-1.2 “Verso un ospedale 

sicuro e sostenibile” e art. 20 l.67/88 III fase I stralcio” per un valore complessivo stimato 
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dell’appalto, pari ad euro 29.333.999,07, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

di cui euro 799.269,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come nel seguito 

specificato: 

Numero 
lotto 

Oggetto dell’appalto CIG CUP Importo 
Oneri 

sicurezza 
(DUVRI) 

1 

Appalto integrato per la 
progettazione esecutiva e la 
realizzazione dei lavori di 
“adeguamento sismico e di 
ristrutturazione del “vecchio 
padiglione” del P.O. Agostino 
Maresca di Torre del Greco. 

976332F96 

D51B21003670006 
(PNRR M6C2) 

D59J19000380003 
(art. 20 L.67/88) 

€ 18.613.738,71 501.827,09 € 

2 

Appalto integrato per la 
progettazione 
definitiva/esecutiva e la 
realizzazione dei lavori di 
adeguamento sismico e di 
ristrutturazione ed 
adeguamento del Corpo C del 
P.O. Santa Maria della Pietà di 
Nola. 

9746409F21 

D75F22000420006 
(PNRR M6C2) 

D79J19000320003 
(art. 20 L.67/88) 

€ 10.720.260,36 297.442,81 € 

 

- che, con il medesimo provvedimento, è stato nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento, fino all’aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il dott. 

Salvatore Tufano, funzionario in servizio presso So.Re.Sa. SpA; 

- che, per la procedura in questione, So.Re.Sa. SpA svolge attività di Committenza ausiliaria, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 3, co. 1, lett. m), 37, co. 8, e 39 del Codice, oltre che dell’art. 6, co. 

15-sexies, della L.R. 28/2003, introdotto dalla L.R. 16/2014, giuste Delibere del Direttore Generale 

n. 310 del 24/03/2023 e 311 del 27/03/2023 dell’ASL Napoli 3 Sud significate in premessa; 

- che, per l’espletamento della gara di che trattasi, So.Re.Sa. SpA si è avvalsa della piattaforma 

informatica “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità” (d’ora in poi “Sistema” o “SIAPS”), 

raggiungibile dal sito internet www.soresa.it; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del Codice, la Stazione Appaltante si è avvalsa 

della facoltà cosiddetta di “inversione procedimentale” procedendo all’esame delle offerte tecniche 

ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa; 

DATO ATTO che, entro il termine di presentazione delle offerte, sono state utilmente collocate a 

Sistema n. 5 offerte per i diversi lotti oggetto di gara, come nel seguito specificato: 

Ragione Sociale Lotto Offerto 

PA.CO. Pacifico Costruzioni SpA 1 

CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL 1 

RTI CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.C - Azimut 
Facility 

1 

RTI CADEL SCARL - PELORITANA APPALTI 2 
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RTI CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.C - Azimut 
Facility 

2 

DATO ATTO che, pertanto, con Determinazione n. 148 del 22 giugno 2023 recante «Presa d’atto 

del capo 6) del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2023. Nomina e costituzione 

delle Commissioni Giudicatrici per la “Procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato 

…omissis” è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nella 

seguente composizione: Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio (funzionario A.O.R.N. Ospedale 

dei Colli, in comando presso So.Re.Sa. S.p.A.) in comando presso So.Re.Sa. S.p.A.; Componenti: 

Ing. Nunziante Guadagno (Dirigente Ingegnere ASL Napoli 3 Sud); Prof. Massimiliano Ferraioli 

(Professore associato Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”); 

ATTESO che la Commissione Giudicatrice, come sopra definita, ha provveduto alla valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico e alla presa d’atto delle offerte economiche presentate dagli 

operatori partecipanti;  

PRESO ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 18/07/2023 (seduta pubblica), 

n. 2 del 27/07/2023 (seduta riservata), n.3 del 4/09/2023 (seduta riservata) e n. 4 dell’11/09/2023 

(seduta pubblica) riportante quest’ultimo anche le graduatorie risultanti per ciascun lotto, che di 

seguito si riportano: 

LOTTO 1 

Fornitore Rank 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

Ribasso %uale 
offerto 

PA.CO. Pacifico Costruzioni SpA 1 51,40 20,00 71,40 18,88 

CONSORZIO STABILE DEL 
MEDITERRANEO SCARL 

2 53,40 16,12 69,52 9,20 

RTI CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO CONS.C - Azimut 

Facility 

3 47,80 16,53 64,33 10,00 

LOTTO 2 

Fornitore Rank 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

Ribasso %uale 
offerto 

RTI CADEL SCARL - PELORITANA APPALTI 1 49,80 20,00 69,80 15,00 

RTI CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO CONS.C - Azimut 

Facility 

2 46,20 17,71 63,91 10,00 

ATTESO che il Seggio di Gara, predisposto con Provvedimento del Direttore Acquisti nr. 24 del 

31/08/2023, ha provveduto a verificare il corretto adempimento alle prescrizioni del Disciplinare di 

Gara, in merito alla documentazione amministrativa prodotta dal concorrente primo in graduatoria 
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per ciascun lotto ovvero dal concorrente risultante quale miglior offerente, secondo le regole 

indicate al paragrafo 21.4 del Disciplinare; 

VISTI  

- i verbali del Seggio di gara n. 1 dell’11/09/2023 e n. 2 del 20/9/2023; 

- il verbale del RUP del 21/09/2023, concernente la verifica di congruità dei costi della manodopera, 

ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice degli Appalti e contenente, altresì, ai sensi di quanto 

stabilito nel paragrafo n.22 del Disciplinare di gara, la proposta di aggiudicazione nei termini di 

seguito indicati: 

Lotto Denominazione Lotto CIG 
Operatore 
economico 

aggiudicatario 
Valore Offerto 

Oneri 
sicurezza 
(DUVRI) 

Valore totale 

1 

Appalto integrato per la 
progettazione esecutiva 

e la realizzazione dei 
lavori di “adeguamento 

sismico e di 
ristrutturazione del 

“vecchio padiglione” del 
P.O. Agostino Maresca 

di Torre del Greco. 

976332F96 
PA.CO. Pacifico 
Costruzioni SpA 

14.692.382,71 €  501.827,09 €  15.194.209,80 €  

2 

Appalto integrato per la 
progettazione 

definitiva/esecutiva e la 
realizzazione dei lavori 

di adeguamento 
sismico e di 

ristrutturazione ed 
adeguamento del 

Corpo C del P.O. Santa 
Maria della Pietà di 

Nola. 

9746409F21 
RTI CADEL SCARL - 

PELORITANA 
APPALTI 

8.859.394,92 € 297.442,81 € 9.156.837,73 €  

TOTALE AGGIUDICATO LOTTI 1-2 24.351.047,53 € 

RITENUTO pertanto, di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato della 

progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione 

del “Vecchio padiglione del P.O. Agostino Maresca di Torre del Greco” e della progettazione 

definitiva/esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento sismico, di ristrutturazione ed 

adeguamento del “Corpo C del P.O. Santa Maria della pietà di Nola" – Fondi PNRR – M6 - C2-1.2 

“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” - art. 20 l.67/88 III fase I stralcio - ID gara 9026199” per 

un valore complessivo di euro 24.351.047,53 €, nei termini sopra specificati; 

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle 

verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli 

aggiudicatari, giusto quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e fermo restando 

altresì gli adempimenti previsti dal Disciplinare di gara a carico degli aggiudicatari per la stipula del 

Contratto; 
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RITENUTO di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, 

allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, 

comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 

sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;  

DATO ATTO, altresì che, in esito alla procedura in oggetto, verrà stipulato, tra ciascun 

Aggiudicatario (di seguito anche Fornitore/i) e la A.S.L. Napoli 3 Sud, un contratto per ogni lotto 

oggetto di gara, con il quale il Fornitore si obbliga alla redazione della progettazione ed 

all’esecuzione dei lavori nei termini stabiliti negli atti di gara; 

VISTI 

- la nota della Regione Campania prot. PG/2023/0411256del 24/08/2023, agli atti al prot. SoReSa-

0013015-2023 in pari data, ad oggetto «Raggiungimento Milestone e Target al 30.09.2023 

PNRR_M6 – C2 INV. 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR_PNC”» che prevede il 

raggiungimento del Target -T3 2023 [30/09/2023] - la cui misurazione avviene con la azione 

“Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli enti del SSN” ai fini del 

tempestivo raggiungimento della Milestone Europea per consentire alla Regione Campania di 

assolvere ai compiti previsti nel CIS sottoscritto con il Ministero della Salute; 

- l’art. 14 comma 4 del D.L. n. 13 del 24/02/2023, convertito dalla legge 41/2023, che ha prorogato 

al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito dalla 

legge n. 120/2020, ai sensi del quale sino a giugno 2023 “è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 

ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

- l’attestazione del RUP della procedura di cui trattasi del 22/09/2023, acquisita al protocollo 

So.Re.Sa. SpA SRA-0014391/2023; 

DATO ATTO della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali, trasmessa alla 

Direzione Generale;  

RITENUTO pertanto, di procedere agli adempimenti sopra indicati; 

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 23 novembre 2022, 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente richiamati 

1) di prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice come in premessa citati; 
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2) di prendere atto, con riferimento a ciascun lotto, delle graduatorie definitive come riportate nel 

verbale di Commissione n. 4 dell’11/09/2023; 

3) di prendere atto dei verbali del seggio di gara e del verbale del RUP del 21/09/2023 contenente, 

altresì, la proposta di aggiudicazione; 

4) di aggiudicare la procedura aperta di cui al presente provvedimento per un importo 

complessivo di euro 24.351.047,53 ai seguenti operatori economici: 

Lotto Denominazione Lotto CIG 
Operatore 
economico 

aggiudicatario 
Valore Offerto 

Oneri 
sicurezza 
(DUVRI) 

Valore totale 

1 

Appalto integrato per la 
progettazione esecutiva 

e la realizzazione dei 
lavori di “adeguamento 

sismico e di 
ristrutturazione del 

“vecchio padiglione” del 
P.O. Agostino Maresca 

di Torre del Greco. 

 976332F96 
PA.CO. Pacifico 
Costruzioni SpA 

 14.692.382,71 € 501.827,09 € 15.194.209,80 €  

2 

Appalto integrato per la 
progettazione 

definitiva/esecutiva e la 
realizzazione dei lavori 

di adeguamento 
sismico e di 

ristrutturazione ed 
adeguamento del 

Corpo C del P.O. Santa 
Maria della Pietà di 

Nola. 

9746409F21 
RTI CADEL SCARL - 

PELORITANA 
APPALTI 

8.859.394,92 €  297.442,81 € 9.156.837,73 € 

TOTALE AGGIUDICATO LOTTI 1-2 24.351.047,53 € 

 

5) di dare atto che, in esito all’aggiudicazione, verrà stipulato, tra ciascun Aggiudicatario e la A.S.L. 

Napoli 3 Sud, un contratto per ogni lotto oggetto di gara, con il quale l’Aggiudicatario si obbliga 

alla redazione della progettazione ed all’esecuzione dei lavori nei termini stabiliti negli atti di 

gara; 

6)  di dare atto che ciascun contratto, a norma art. 59, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016 (e ss.mm. 

ii.), verrà stipulato a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 

esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 

ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni stabilite negli atti di gara; 

7) di prendere atto della nota della Regione Campania, come citata in premessa, ad oggetto 

«Raggiungimento Milestone e Target al 30.09.2023 PNRR_M6 – C2 INV. 1.2 “Verso un 

ospedale sicuro e sostenibile PNRR_PNC”» che prevede il raggiungimento del Target -T3 2023 

[30/09/2023] - la cui misurazione avviene con la azione “Sottoscrizione dei contratti da parte 

delle Regioni, anche attraverso gli enti del SSN” ai fini del tempestivo raggiungimento della 
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Milestone Europea per consentire alla Regione Campania di assolvere ai compiti previsti nel 

CIS sottoscritto con il Ministero della Salute;  

8) di rimettere al Committente, in ragione della stringente tempistica prevista per il raggiungimento 

delle Milestone & Target di cui al punto precedente, la facoltà di procedere all’esecuzione in via 

di urgenza ai sensi della normativa di cui in premessa, nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura; 

9) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche 

concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli 

aggiudicatari, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016; 

10) di dare atto che le garanzie provvisorie costituite dalle Ditte aggiudicatarie, a corredo 

dell’offerta ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, saranno svincolate 

automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto; 

11) di dare atto che si procederà, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo 

delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque 

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 

scaduto il termine di efficacia della garanzia; 

12) di dare comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai 

sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

13) di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione tecnica ed economica delle 

offerte risultate aggiudicatarie, al RUP di cui alle Determine nn. 310 e 311 di cui sopra, Ing. Ciro 

Visone, Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell’ASL 

Napoli 3 Sud; 

14) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania e al 

Referente regionale per il PNRR Missione Salute; 

15) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione 

“societàtrasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/determinazioni del Direttore 

Generale”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

Il Direttore Generale  

Ing. Alessandro Di Bello 

Pubblicato il 25.09.2023 
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