



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO: RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO SITUATO AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI CON RELATIVO MIGLIORAMENTO ANTISISMICO (ESTESO ANCHE AI DUE PIANI INFERIORI: PIANO TERRA E PIANO RIALZATO) ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO AI DETTAMI DELLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO (DM 19/03/2015) ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO (DM N.37 DEL 22/01/2007)”– P.O. SANTOBONO – ART. 20 L.67/88 – III FASE – I STRALCIO – SCHEDA INTERVENTO N.40 – IMPORTO A BASE DI GARA € 6.025.221,98, OLTRE IVA, DI CUI € 109.245,04 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – CODICE INTERVENTO 150.150902.H.074 – CODICE FINANZIAMENTO 150.150902.H.074.01 – CUP H62H19000030003 – CIG 89402163A2 – E.I.

Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- Con atto deliberativo n. 678 del 29/10/2021 è stata indetta la procedura di gara aperta da esperirsi attraverso la piattaforma telematica SIAPS di So.Re.Sa. S.p.a., per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del Blocco Operatorio situato al piano primo del Padiglione Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico (esteso anche ai due piani inferiori: piano terra e piano rialzato) adeguamento normativo antincendio ai dettami della regola tecnica antincendio (DM 19/03/2015) adeguamento normativo dell’impianto elettrico (DM n.37 del 22/01/2007)”–P.O. Santobono –Art. 20 L.67/88 – III fase – I stralcio – Scheda Intervento n. 40 per un importo a base di gara € 6.025.221,98, oltre Iva, di cui € 109.245,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso –Codice Intervento 150.150902.H.074 – Codice finanziamento 150.150902.H.074.01 – CUP H62H19000030003 – GG 89402163A2;
- Con la medesima Delibera sono stati approvati i relativi atti di gara:
 - ✓ Bando di Gara
 - ✓ Disciplinare di Gara e relativi allegati:
 - Allegato A – Dichiarazione di partecipazione
 - Allegato B – DGUE
 - Allegato C – Protocollo di Legalità
 - Allegato D – Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
 - Allegato E – Attestato di sopralluogo
 - Schema di contratto secondo il modello predisposto dalla UOC precedente
- La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Come disposto dagli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con decorrenza 18 ottobre 2018, *“le comunicazioni e gli scambi all’interno delle procedure devono essere eseguite mediante l’utilizzo*

di mezzi di comunicazione elettronici”, pertanto è stata utilizzata la piattaforma SIAPS della So.Re.Sa. SpA, anche in considerazione del fatto che trattasi di procedura sopra-soglia;

- Dopo la regolare pubblicazione del bando di gara, ai sensi di legge, la procedura e tutti i relativi atti di gara, sono stati resi disponibili sul sistema informatico SIAPS, registro di sistema n. PI079876-21;
- In particolare, il relativo Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI 5^a Serie Speciale n.129 del 8/11/2021, e in data 27/12/2021 scadrà il termine per la presentazione delle offerte.

Preso atto che:

- Nel Disciplinare di gara al par.8 attinente all’istituto del subappalto è contenuto un rinvio alla normativa applicabile al momento dell’atto di indizione, prevedendo altresì l’annessa tabella di cui al par. 9 di seguito riportata:

Categoria	Classifica	Prevalente/ scorporabile	Qualificazione	Avvalimento	Subappalto
OG1	IV	Prevalente	Obbligatoria	Sì	Sì, ai sensi dell’art.105
OS21	III	Scorporabile	Obbligatoria	No, ex art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/ 16	Sì, ai sensi dell’art.105
OG10	III	Scorporabile	Obbligatoria	Sì	Sì, ai sensi dell’art.105
OG11	I	Scorporabile	Obbligatoria	Sì	Sì, ai sensi dell’art.105
OS28	IV	Scorporabile	Obbligatoria	Sì	Sì, ai sensi dell’art.105
OS30	IIIbis	Scorporabile	Obbligatoria	No, ex art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/ 16	Sì, ai sensi dell’art.105

- Alla data di pubblicazione del bando in GURI, la novella legislativa di cui alla Legge 108/2021 a partire dal 1/11/2021 ha travolto in modo netto e decisivo i limiti quantitativi generali e predeterminati del previgente assetto normativo in materia di subappalto configurando, di tal guisa, un regime di subappaltabilità integrale delle opere, fermo restando quanto sancito ai commi 1 e 2 dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016;
- Alla luce del mutato quadro normativo di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, si genererebbe in sede di ammissione alla procedura *de qua*, una contraddizione in termini pratici e ai fini del possesso dei requisiti tecnici-professionali richiesti, scaturita dal divieto di cui all’art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016 inalterato e non contaminato dall’intervento riformatore del legislatore, consentendo, in tal modo, per le categorie superspecialistiche SOA OS21 –Classe III e OS30 –Classe III bis la reviviscenza del cd. “subappalto necessario e qualificante” e, al contempo, la non avvalibilità dei requisiti connessi alle citate attestazioni SOA;
- Il comma 2 dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 fa salva, tuttavia, la facoltà per la Stazione appaltante di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione “*le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, [...] tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare*”.

Considerata

- la lacuna legislativa in atto e tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare, nonché della natura della Stazione appaltante e dell’oggetto dell’appalto *de quo* strettamente connesso ed indispensabile alle attività espletate in una struttura ospedaliera;
- la necessità di garantire un corretto confronto concorrenziale, nonché di stabilire condizioni

eque ai fini dell'ammissione alla gara, a beneficio e nella tutela degli interessi di questa AORN vista altresì l'esigenza di non parcellizzare i lavori delle opere superspecialistiche e di conseguire una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni propedeutiche alla riattivazione delle attività sanitarie annesse al Blocco operatorio, si rende opportuno, prendere atto della sospensione della procedura pubblicata il 6/12/2021 sul portale SIAPS al registro di sistema PI088366-21 e sul sito aziendale nella sezione relativa all'affidamento *de quo*, nonché di procedere alla rettifica del Disciplinare in relazione all'istituto del subappalto di cui ai paragrafi 8 e 9 e ad ogni riferimento allo stesso con i nuovi criteri che di seguito si riportano:

Categoria	Classifica	Prevalente/ scorporabile	Qualificazione	Avvalimento	Subappalto
OG1	IV	Prevalente	Obbligatoria	Si	Si, ai sensi dell'art.105, comma 1.
OS21	III	Scorporabile	Obbligatoria	No, ex art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/ 16	Non consentito in quanto trattasi di opere superspecialistiche, vista la complessità delle lavorazioni da effettuare nonché della natura dell'appalto attinente ai lavori di realizzazione del Blocco operatorio
OG10	III	Scorporabile	Obbligatoria	Si	Si, ai sensi dell'art.105 comma 2, subappalto al 100%
OG11	I	Scorporabile	Obbligatoria	Si	Si, ai sensi dell'art.105 comma 2, subappalto al 100%
OS28	IV	Scorporabile	Obbligatoria	Si	Si, ai sensi dell'art.105 comma 2, subappalto al 100%
OS30	IIIbis	Scorporabile	Obbligatoria	No, ex art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/ 16	Non consentito in quanto trattasi di opere superspecialistiche, vista la complessità delle lavorazioni da effettuare nonché della natura dell'appalto attinente ai lavori di realizzazione del Blocco operatorio

Ritenuto che:

- Ai sensi dell'art 72 del D.lgs 50/2016, è necessario procedere alla pubblicazione dell'Avviso di Rettifica del bando di gara, con differimento del termine di presentazione delle offerte e conseguentemente della data della prima seduta del Seggio di Gara, nonché riprendere le attività di sopralluogo nei giorni che saranno fissati tenendo conto di quanto sancito dall'art.79, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- Tale termine di proroga verrà indicato nell'Avviso di Rettifica di cui si allega lo schema, in seguito all'approvazione della presente delibera, ai sensi del citato comma 4, dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, il quale contempla il criterio di proporzionalità in relazione alle modifiche apportate.

Preso atto che:

- Al fine di addivenire nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione, stante l'urgenza di avviare i lavori di realizzazione del blocco operatorio celermente, propedeutici peraltro all'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, indispensabili, inderogabili e tali da non poter subire interruzioni e/o sospensioni di alcun tipo, sussiste la necessità di procedere con urgenza alla pubblicazione dell'Avviso di Rettifica e del novellato Disciplinare debitamente rettificati;
- Tale condizione costituisce motivazione per conferire al presente atto immediata esecutività, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21-quater della L. 241/90.

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 nonché l'intervento riformatore della L.108/2021;
- il Disciplinare Rettificato;
- l'Avviso di Rettifica.

PROPONE

Alla luce del quadro normativo e fattuale sopra esposto, di procedere alla rettifica del Disciplinare di gara, con rivisitazione delle condizioni relative al subappalto secondo le indicazioni fornite in narrativa e conseguente proroga della scadenza dei termini per presentazione delle offerte, tenendo conto del criterio di cui al comma 4, dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Marcello Parlato
 ____ f.to digitalmente ____

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT

ing. Gennaro Sirico
 ____ f.to digitalmente ____

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano
 ____ f.to digitalmente ____

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

DELIBERA

1. Di **prendere atto** della sospensione della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di *“Realizzazione del blocco operatorio situato al piano primo del Padiglione Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico (esteso anche ai due piani inferiori: piano terra e piano rialzato) adeguamento normativo antincendio ai dettami della regola tecnica antincendio (DM 19/03/2015) adeguamento normativo dell'impianto elettrico (DM n.37 del 22/01/2007)”* P.O. Santobono –Art. 20 L.67/88 –III fase –I Stralcio –Scheda Intervento n.40, pubblicata il 6/12/2021 sul portale SIAPS al registro di sistema PI088366-21 e sul sito aziendale nella sezione relativa alla procedura *de qua*;
2. Di **rettificare** per le motivazioni di cui in narrativa, il relativo Disciplinare di gara, con rivisitazione delle condizioni di ammissibilità dell'istituto del subappalto con le modalità illustrate in narrativa, **dando atto che**, per quanto non modificato con il presente atto, restano confermati tutti gli altri atti di gara già approvati e pubblicati ai sensi della Deliberazione di indizione n. 678 del 29/10/2021 compresi i sopralluoghi già effettuati e i chiarimenti non attinenti ai criteri modificati;
3. Di **prorogare** la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, di **fissare** una nuova data relativa alla prima seduta del Seggio di Gara, nonché di **riaprire** i termini per le attività di sopralluogo, tenendo conto della necessità di proporzionalità in relazione alle modifiche apportate, come previsto al comma 4, dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di **approvare e pubblicare**, secondo le vigenti norme in materia, il relativo l'Avviso di Rettifica e il Disciplinare di gara modificato, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
5. Di **conferire** al presente atto immediata esecutività, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21-quater della L. 241/90, al fine di permettere l'immediata pubblicazione del relativo Avviso di Rettifica e differimento dei termini di scadenza delle offerte, come da avviso del RUP pubblicato il 06/12/2021 sulla Piattaforma SIAPS al registro di sistema PI088366-21 e sul sito aziendale nella apposita sezione dedicata alla procedura *de qua*.

Visto

Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Antonella Giuliani

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rodolfo Conenna

f.to digitalmente

