

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.213 DEL 22 SETTEMBRE 2023**

**OGGETTO:** *PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO SU P.F.T.E. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PARTE DEGLI EDIFICI DELL’A.O.R.N. DI CASERTA PER N.177 POSTI LETTO PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO. FINANZIATO CON FONDI PNC – M6. C2-1.2 “VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE” – AGGIUDICAZIONE*

**CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001**

### **PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero

designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...);

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014;

#### **VISTI e richiamati:**

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

## **RILEVATO**

- che con DGR n. 177 del 06.04.2022, la Regione Campania ha acquisito le risorse assegnate dal Ministero della Salute, con Decreto del 20.01.2022, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute e soggetto attuatore la Regione, riferiti all'ambito della Missione 6 Componente 2, per la linea di intervento: 1.2 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile;

- che, con DGR n. 249 del 24 maggio 2022, la Regione Campania ha approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi, con delega alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale dell'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi contenuti nel piano, fatta salva la competenza della Regione Campania – quale Soggetto attuatore – per tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio fisico e finanziario, della rendicontazione degli interventi e di tutti gli altri compiti previsti e non delegati;
- che, con la medesima Delibera n. 249 è stato dato mandato all'Ufficio Speciale Grandi Opere, di concerto con la Direzione per la Tutela della Salute e l'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale ed in raccordo con la Programmazione Unitaria, di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo, compresa l'individuazione delle procedure di appalto da far svolgere alla So.Re.Sa. SpA, in conformità alla disciplina vigente;

## **CONSIDERATO**

- che con nota prot. 7040 del 03/03/2023 acquisita al protocollo So.Re.Sa. n. 3920 di pari data l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta chiede di avviare in tempi rapidi la procedura di gara per l'affidamento mediante appalto integrato su PFTE finalizzato alla "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN Caserta, finanziato con fondi PNC, Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile";
- che con nota So.Re.Sa. 4195 del 09/03/2023 So.Re.Sa. è stata data la disponibilità ad espletare la procedura di gara richiesta;
- che con nota prot. n. 8370 del 15/03/2023 acquisita al protocollo So.Re.Sa. al n. 4642 del 16/03/2023 l'AORN Caserta ha fornito un primo riscontro inviando parte della documentazione tecnica occorrente per l'indizione della gara;
- che con nota prot. PG/2023/01446473 del 16/03/2023 l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania ha individuato le procedure di appalto da far svolgere alla So.Re.Sa. S.p.A. per interventi PNC e PNRR tra cui l'appalto integrato riguardante l'AORN Caserta;
- che con nota prot. 9006 del 21/03/2023 acquisita al prot. So.Re.Sa. n.4911 del 21/03/2023 l'AORN Caserta ha inviato la restante documentazione tecnica, tra cui la delibera 1020 del 20/12/2022 in cui è stato approvato il PFTE e approvato il quadro economico e la delibera 245 del 17/03/2023 in cui vengono approvati tutti gli atti tecnici e la

documentazione da inserire nel disciplinare di gara inerente i requisiti di partecipazione, i parametri a punteggio e lo schema di contratto;

- che con medesima Delibera 1020 è stato approvato il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A.</b>	<b>Somme per Progettazione e Lavori</b>		<b>EURO</b>
	<b>A.1</b>	<b>Lavori</b>	
	A.1.1	Lavori di demolizione e ricostruzione	€ 36.684.201,00
	A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 990.473,43
		<b>Totale lavori</b>	<b>€ 37.674.674,43</b>
	<b>A.2</b>	<b>Progettazione</b>	
	A.2.1	Progettazione definitiva	€ 1.282.133,42
	A.2.2	Progettazione esecutiva	€ 890.133,72
		<b>Totale progettazione</b>	<b>€ 2.172.267,14</b>
		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 39.846.941,57</b>
<b>B.</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
	<b>B.1</b>	<b>Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze (IVA inclusa)</b>	<b>€ 653.652,85</b>
	<b>B.2</b>	<b>Competenze professionali</b>	
	B.2.1	Verifica della progettazione	€ 544.371,71
	B.2.2	Direzione dei Lavori	€ 866.976,72
	B.2.3	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno)	€ -
	B.2.4	Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti	€ 412.566,37
	B.2.5	Collaudo statico (incarico interno)	€ -
	B.2.6	Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione	€ 159.847,28
		<b>Totale competenze professionali</b>	<b>€ 1.983.762,08</b>
	<b>B.3</b>	<b>Accantonamenti</b>	
	B.3.1	Incentivi per funzioni tecniche	€ 123.849,63
	B.3.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)	€ 5.000,00
	B.3.3	Pubblicità (IVA inclusa)	€ 5.000,00
		<b>Totale accantonamenti</b>	<b>€ 133.849,63</b>
	<b>B.4</b>	<b>Oneri fiscali</b>	
	B.4.1	IVA 22% (su: A.2 + B.2)	€ 914.326,43
	B.4.2	IVA 10% (su totale A.1)	€ 3.767.467,44
		<b>Totale oneri fiscali</b>	<b>€ 4.681.793,87</b>
		<b>TOTALE B</b>	<b>€ 7.453.058,43</b>
		<b>Importo totale del progetto (A+B)</b>	<b>€ 47.300.000,00</b>

## **DATO ATTO**

- che, con Determina Dirigenziale n. 66 del 30 marzo 2023, è stata indetta procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento in appalto integrato su P.F.T.E. della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei "lavori di demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell'A.O.R.N. di CASERTA per n.177 posti letto presso la struttura ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, finanziato con fondi PNC – M6. C2-1.2 "verso un ospedale sicuro e sostenibile" per un valore complessivo stimato dell'appalto, pari ad euro 39.846.941,57, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui euro 990.473,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, con il medesimo provvedimento, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, fino all'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il dott. Massimo Sibilio, funzionario in servizio presso So.Re.Sa. SpA;
- che, per l'espletamento della gara di che trattasi, So.Re.Sa. SpA si è avvalsa della piattaforma informatica "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "Sistema" o "SIAPS"), raggiungibile dal sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it);

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice, la Stazione Appaltante si è avvalsa della facoltà cosiddetta di "inversione procedimentale" procedendo all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;

**DATO ATTO** che, entro il termine di presentazione delle offerte, sono state utilmente collocate a Sistema n. 5 offerte per i diversi lotti oggetto di gara, come nel seguito specificato:

<b>Ragione Sociale</b>
RTI ADIRAMEF SPA - LFM SPA
COMPAT SCARL
RTI ROMEO GESTIONI – PROTECNO IMPIANTI SRL
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERTAIVA

**DATO ATTO** che, pertanto, con Determinazione n. 167 del 13 giugno 2023 recante «Presenza d'atto del capo 8) del verbale del Consiglio di Amministrazione del 07 luglio 2023. Nomina e costituzione delle Commissioni Giudicatrici per la "Procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato ...omissis" è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nella seguente composizione: Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini (Direttore acquisti e Progetti speciali So.Re.Sa. spa); Componenti: Ing. Ciro Frattolillo (Direttore della S.C. *Progettazione e Manutenzione Edile, Impianti e Tecnologie IRCCS Fondazione Pascale*); Prof. Eugenio Ruocco

(Professore associato Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”);

**ATTESO** che la Commissione Giudicatrice, come sopra definita, ha provveduto alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e alla presa d’atto delle offerte economiche presentate dagli operatori partecipanti;

**PRESO ATTO** dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 31/07/2023 (seduta pubblica), n. 2 del 31/08/2023 (seduta riservata), n.3 del 31/08/2023 (seduta pubblica) riportante quest’ultimo anche la graduatoria risultante, che di seguito si riporta:

Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico
RTI Adiramef S.p.A. - LFMS.p.A.	1	87,43	71,99	15,44
CONPAT SCARL	2	84,95	68,72	16,23
RTI ROMEO GESTIONI - PROTECNO IMPIANTI SRL	3	74,22	54,22	20,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI società cooperativa	4	67,13	57,48	9,65

**ATTESO** che il Seggio di Gara, predisposto con Provvedimento del Direttore Acquisti nr. 25 del 04/09/2023, ha provveduto a verificare il corretto adempimento alle prescrizioni del Disciplinare di Gara, in merito alla documentazione amministrativa prodotta dal concorrente primo in graduatoria per ciascun lotto ovvero dal concorrente risultante quale miglior offerente, secondo le regole indicate al paragrafo 21.4 del Disciplinare;

#### VISTI

- i verbali del Seggio di gara n. 1 dell’07/09/2023 e n. 2 del 12/9/2023;
- il verbale del RUP del 21/09/2023, concernente la verifica di congruità dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice degli Appalti e contenente, altresì, ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo n.22 del Disciplinare di gara, la proposta di aggiudicazione nei termini di seguito indicati:

Lotto	Denominazione Lotto	CIG	Operatore economico aggiudicatario	Valore Offerto	Oneri sicurezza (DUVRI)	Valore totale
1	PROGETTAZIONE E LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PARTE DEGLI EDIFICI DELL’A.O.R.N. DI CASERTA - STRUTTURA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO	97376860B3	RTI ADIRAMEF SPA - LFM SPA	€ 35.520.459,37	550.000 €	36.070.459,37 €

**RITENUTO** pertanto, di aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato su P.F.T.E. della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei "lavori di demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell'A.O.R.N. di CASERTA per n.177 posti letto presso la struttura ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, finanziato con fondi PNC – M6. C2-1.2 "verso un ospedale sicuro e sostenibile" per un valore complessivo di euro 36.070.459,37 €, nei termini sopra specificati;

**DATO ATTO** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti previsti dal Disciplinare di gara a carico degli aggiudicatari per la stipula del Contratto;

**RITENUTO** di procedere con il presente atto, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;

**DATO ATTO**, altresì che, in esito alla procedura in oggetto, verrà stipulato, tra l' Aggudicatario e l' AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, un contratto con il quale il Fornitore si obbliga alla redazione della progettazione ed all'esecuzione dei lavori nei termini stabiliti negli atti di gara;

#### **VISTI**

- la nota della Regione Campania prot. PG/2023/0411256 del 24/08/2023, agli atti al prot. SoReSa-0013015-2023 in pari data ad oggetto «Raggiungimento Milestone e Target al 30.09.2023 PNRR\_M6 – C2 INV. 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR\_PNC"» che prevede *il raggiungimento del Target -T3 2023 [30/09/2023] - la cui misurazione avviene con la azione "Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli enti del SSN" ai fini del tempestivo raggiungimento della Milestone Europea per consentire alla Regione Campania di assolvere ai compiti previsti nel CIS sottoscritto con il Ministero della Salute;*

- l'art. 14 comma 4 del D.L. n. 13 del 24/02/2023, convertito dalla legge 41/2023, che ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ai sensi del quale sino a giugno 2023 "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more



della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

- l'attestazione del RUP della procedura di cui trattasi del 22/09/2023, acquisita al protocollo So.Re.Sa. SpA SRA-14372-2023;

**DATO ATTO** della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali, trasmessa alla Direzione Generale;

**RITENUTO** pertanto, di procedere agli adempimenti sopra indicati;

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022,

### DETERMINA

per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente richiamati

- 1) di **prendere atto** dei verbali della Commissione Giudicatrice come in premessa citati;
- 2) di **prendere atto**, della graduatoria come riportata nel verbale di Commissione n. 3 dell'31/08/2023;
- 3) di **prendere atto** dei verbali del seggio di gara e del verbale del RUP del 21/09/2023 contenente, altresì, la proposta di aggiudicazione;
- 4) di **aggiudicare** la procedura aperta di cui al presente provvedimento per un importo complessivo di euro **36.070.459,37 €** al seguente operatore economico:

Lotto	Denominazione Lotto	CIG	Operatore economico aggiudicatario	Valore Offerto	Oneri sicurezza (DUVRI)	Valore totale
1	PROGETTAZIONE E LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PARTE DEGLI EDIFICI DELL'A.O.R.N. DI CASERTA - STRUTTURA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO	<b>97376860B3</b>	RTI ADIRAMEF SPA - LFM SPA	€ 35.520.459,37	550.000 €	36.070.459,37 €
<b>TOTALE AGGIUDICATO</b>						<b>36.070.459,37 €</b>

- 5) di **dare atto** che, in esito all'aggiudicazione, verrà stipulato, tra l'aggiudicatario e l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, un contratto con il quale l'Aggiudicatario si obbliga alla redazione della progettazione ed all'esecuzione dei lavori nei termini stabiliti negli atti di gara;

- 6) di **dare atto** che ciascun contratto, a norma art. 59, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016 (e ss.mm. ii.), verrà stipulato *a corpo* e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni stabilite negli atti di gara;
- 7) di **prendere atto** della nota della Regione Campania come citata in premessa, ad oggetto «Raggiungimento Milestone e Target al 30.09.2023 PNRR\_M6 – C2 INV. 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR\_PNC”» che prevede il raggiungimento del Target -T3 2023 [30/09/2023] - la cui misurazione avviene con la azione “Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli enti del SSN” ai fini del tempestivo raggiungimento della Milestone Europea per consentire alla Regione Campania di assolvere ai compiti previsti nel CIS sottoscritto con il Ministero della Salute;
- 8) di **rimettere** al Committente, in ragione della stringente tempistica prevista per il raggiungimento delle Milestone & Target di cui al punto precedente, la facoltà di procedere all'esecuzione in via di urgenza ai sensi della normativa di cui in premessa, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- 9) di **subordinare** l'efficacia del presente provvedimento all'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016;
- 10) di **dare atto** che le garanzie provvisorie costituite dalle Ditte aggiudicatarie, a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, saranno svincolate automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto;
- 11) di **dare atto** che si procederà, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;
- 12) di **dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- 13) di **trasmettere** il presente atto, unitamente alla documentazione tecnica ed economica delle offerte risultate aggiudicatarie, al RUP ing. Antonio Rocchio, Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- 14) di **trasmettere** il presente atto all'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania e al Referente regionale per il PNRR Missione Salute;

15) di **pubblicare** il presente atto sul sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione “società trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/determinazioni del Direttore Generale”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
Ing. Alessandro Di Bello

Publicato il 22.09.2023