Appalto Integrato per la "Progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico del Corpo C e di ristrutturazione ed adeguamento

del P.O. Santa Maria della Pieta di Nola" (art. 48 ¢.5 D.L. n.77/2021, convertito con modificazioni in L. n.108/2021)

QUADRO ECONOMICO UNICO

A)[Lavori Fondi PNRR-M6C2 [Fondi Art. 20 L.67/88 |TOTALE
A.1)[Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia €6.000.000,00 € 4.076.850,19 €10.076.850,19
A.l.a) |OGL1 Edifici Civili ed Industriali €4.032.338,20 € 1.324.367,84 € 5.356.706,04
A.1.b) |OG 11 Impianti tecnologici € 1.967.661,80 €2.752.482,35 €4.720.144,15
di cui importi relativi al costo della manodopera € 995.281,98 € 685.093,89 € 1.680.375,87
incidenza percentuale manodopera 16,59% 16,80% 16,68%
A.2)|Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 169.293,00 € 128.149,81 €297.442,81
Importo totale dei lavori € 6.169.293,00 € 4.205.000,00 € 10.374.293,00
B)|Servizi di Ingegneria ed Architettura
A.1)|Progettazione definitiva esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione € 308.065,92 € 37.901,44 € 345.967,36
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO € 6.477.358,92 €4.242.901,44 € 10.720.260,36
B)|Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B.1)[Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €61.692,93 € 84.100,00 € 145.792,93
B.2)[Rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00 €0,00 € 30.000,00
B.3)|Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 €0,00 € 10.000,00
B.4)[Imprevisti ed arrotondamenti € 169.187,67 €43.001,80 €212.189,46
B.5)[Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00 €0,00 €0,00
B.6)|Accantonamento per adeguamento prezzi € 257.317,76 €42.429,01 € 299.746,77
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, alle
B.7)|funzioni svolte dal personale dipendente (incentivo ex art. 113 D. Lgs. n.50/2016) € 388.641,54 € 169.716,06 € 558.357,59
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
B.8)|del procedimento, e di verifica e validazione € 129.547,18 €42.429,01 €171.976,19
B.9)|Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00
B.10)|Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00 €0,00 € 5.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
B.11)|collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 92.539,40 € 20.000,00 € 112.539,40
B.12)|Acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni €0,00 € 286.885,25 € 286.885,25
B.13)|1.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 868.714,61 € 563.537,43 €1.432.252,04 .. . .
B.13.a) |Contributo previdenziale (4%) su Progettazione e CSP, spese tecniche e tecnico-amministrative € 33.050,19 € 10.001,86 € 43.052,05 Irmato dlgltalmente da
B.13.b) [I.V.A. su lavori ed imprevisti €640.017,36 €433.210,18 €1.073.227,54
B.13.c) |IVA su rilievi, indagini e spese tecniche € 195.647,06 €57.210,64 € 252.857,70
B.13.d) [IVA su acquisti di arredi, attrezzature e strumentazioni €0,00 €63.114,75

Totale somme a disposizione

€ 2.022.641,08

€ 1.257.098,56

€63.114,75 iro visone

€ 3.279.739,64

IMPORTO TOTALE

€ 8.500.000,00

€5.500.000,00

€ 14.000.000,00
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