

Studio di fattibilità tecnica economica - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, prestazioni accessorie e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dei lavori di: Ristrutturazione e Adeguamento al Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, rientranti nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge n° 67/88 – 3 Fase, Primo Stralcio.

ID GARA 7620262

*Scheda n° 25 allegata al
DCA n° 62 del 30/11/2017*

Il Direttore della U.O.C. ad interim
Ing. Matteo Balsamo

PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI

ART 20 L. 67/88 - 3^ FASE

Scheda intervento n.25 - ASL NA3 Sud

Titolo: P.O. di Boscotrecase – Progetto lavori di ristrutturazione e adeguamento.

Descrizione: Lavori di ristrutturazione del piano primo, lato est del presidio, per l’allocazione di un nuovo reparto di neurologia; ristrutturazione del primo e secondo piano ala ovest per allocarvi il reparto di medicina e servizi di anatomia patologica.

Categoria intervento: D 1 – D 2

Mq: 4.200

Tipo di intervento: Ristrutturazione

Posti letto: 30

Livello progettazione: Fattibilità tecnica ed economica

Comune: Boscotrecase (NA)

Stazione appaltante: ASL NA 3 Sud

Ente responsabile: Regione Campania

Sede erogazione: P.O. di Boscotrecase

Soggetto responsabile (RUP): ing. Matteo Balsamo

Costo complessivo: € 5.500.000,00

- 95% a carico Stato € 5.225.000,00
- 5% a carico Regione € 275.000,00
- Fondi ASL/AO € 0,00

Stima tempi per:

- Progettazione da gg. 90
- Affidamento lavori gg. 180
- Esecuzione gg. 360
- Attivazione gg. 120

Importo Finanziamenti Progressi: ex art. 20 1^ Fase per € 17.724.793,02

Piano finanziario

Anno	Totale finanziato	Stato	Regione	Altre fonti
2017	€ 300.000,00	€ 285.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
2018	€ 5.200.000,00	€ 4.940.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00
2019				
2020				

Studio di fattibilità tecnica economica - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, prestazioni accessorie e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dei lavori di: Adeguamento e Completamento al Presidio Ospedaliero di Torre del Greco, rientranti nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge n° 67/88 – 3 Fase, Primo Stralcio.

ID GARA 7620262

*Scheda n° 24 allegata al
DCA n° 62 del 30/11/2017*

Il Direttore della U.O.C. ad interim
Ing. Matteo Balsamo

PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI

ART 20 L. 67/88 - 3^ FASE

Scheda intervento n. 24 - ASL NA3 Sud

Titolo: P.O. di Torre del Greco – Progetto lavori di adeguamento e completamento.

Descrizione: Lavori per realizzazione degli spogliatoi del personale, sala morgue e servizi generali del presidio; ristrutturazione dei locali ex cucina per realizzazione laboratori di analisi, centrale 118, ricezione pasti. Ristrutturazione del 5° piano per l'allocazione della direzione sanitaria e amministrativa; ristrutturazione nuovo padiglione per allocarvi il servizio farmacia, reparto lungodegenza, riabilitazione.

Categoria intervento: D 1 – D 2

Mq: 5.500

Tipo di intervento: Ristrutturazione

Posti letto: 40

Livello progettazione: Fattibilità tecnica ed economica

Comune: Torre del Greco (NA)

Stazione appaltante: ASL NA 3 Sud

Ente responsabile: Regione Campania

Sede erogazione: P.O. di Torre del Greco

Soggetto responsabile (RUP): ing. Matteo Balsamo

Costo complessivo: € 6.000.000,00

- 95% a carico Stato € 5.700.000,00
- 5% a carico Regione € 300.000,00
- Fondi ASL/AO € 0,00

Stima tempi per:

- Progettazione da gg. 90
- Affidamento lavori gg. 180
- Esecuzione gg. 480
- Attivazione gg. 120

Importo Finanziamenti Pregressi: € 0,00

Piano finanziario

Anno	Totale finanziato	Stato	Regione	Altre fonti
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	€ 1.200.000,00	€ 1.140.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
2019	€ 3.600.000,00	€ 3.420.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00
2020	€ 1.200.000,00	€ 1.140.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00

Studio di fattibilità tecnica economica - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, prestazioni accessorie e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dei lavori di: Ampliamento, Ristrutturazione e Adeguamento al Presidio Ospedaliero di Nola, rientranti nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge n° 67/88 – 3 Fase, Primo Stralcio.

ID GARA 7620262

*Scheda n° 23 allegata al
DCA n° 62 del 30/11/2017*

Il Direttore della U.O.C. ad interim
Ing. Matteo Balsamo

PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI
ART 20 L. 67/88 - 3^ FASE
Scheda intervento n. 23 - ASL NA3 Sud

Titolo: P.O. di Nola – Progetto lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento.

Descrizione: Ampliamento, ristrutturazione, e adeguamento dei reparti di ortopedia, ginecologia, oncologia, del piano seminterrato per la installazione di RMN e della morgue. Messa in sicurezza prospetti esterni. Realizzazione di nuovi spogliatoi del personale.

Categoria intervento: D 1 – D 2

Mq: 4.500

Tipo di intervento: Ristrutturazione

Posti letto: 24

Livello progettazione: Fattibilità tecnica ed economica

Comune: Nola(NA)

Stazione appaltante: ASL NA 3 Sud

Ente responsabile: Regione Campania

Sede erogazione: P.O. di Nola

Soggetto responsabile (RUP): ing. Matteo Balsamo

Costo complessivo: € 5.500 000,00

- 95% a carico Stato € 5.225.000,00
- 5% a carico Regione € 275 000,00
- Fondi ASL/AO € 0,00

Stima tempi per:

- Progettazione da gg. 90
- Affidamento lavori gg. 180
- Esecuzione gg. 360
- Attivazione gg. 120

Importo Finanziamenti Progressi: ex art. 20 1^ Fase per € 6.385.052,18

Piano finanziario

Anno	Totale finanziato	Stato	Regione	Altre fonti
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	€ 500.000,00	€ 475.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
2019	€ 3.000.000,00	€ 2.850.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
2020	€ 2.000.000,00	€ 1.900.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00