

**ASL Salerno** Via Nizza, 146 - 84124 - Salerno [www.aslsalerno.it](http://www.aslsalerno.it)

OGGETTO

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO  
FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO  
P.O. "UMBERTO I"  
di NOCERA INFERIORE  
DEA 1° LIVELLO**

Viale S. Francesco D'Assisi, 2, 84014  
Nocera Inferiore SA



**PROGETTO ESECUTIVO**

DESCRIZIONE ELABORATO

**Quadro economico**

Data

**GENNAIO 2021**

Scala

Codice elaborato

**TAV EG02**

**Il Direttore Generale**  
dott. Mario Iervolino

Il Direttore Generale  
Dott. Mario IERVOLINO

**Il Direttore Sanitario  
DEA 1° Livello**  
dott. Maurizio D'Ambrosio

**Il Direttore  
SC Tecnica e Gestione  
del Patrimonio**  
ing. Luigi Miranda

**Il progettista**  
arch. Nicola Vitale  
**Supporto al R.U.P.**  
arch. Costantino Ruocco

**R.U.P.**

ing. Domenica Grimaldi

**Supporto al R.U.P.**  
arch. Costantino Ruocco

**Progettista impianti di  
condizionamento**  
ing. Francesco D'Auria

**Progettista impianti  
elettrici e speciali**  
ing. Rosaio Landi  
ing. Stefano Greco



**OGGETTO:** **PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO**  
**P.O. "UMBERTO I" di NOCERA INFERIORE DEA 1° LIVELLO**  
 - LOCALI AMBULATORI EX MAGAZZINI  
 - REPARTO GINECOLOGIA-OSTETRICIA  
 - REPARTO NEUROCHIRURGIA  
 - REPARTO - BLOCCO OPERATORIO - CHIRURGIA GENERALE  
 - REPARTO U.T.I.C - UNITA' OPERATIVA TERAPIA INTENSIVA

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>A SOMME A BASE D'APPALTO</b>		
<b>A.1</b>	Importo dei lavori	€ 6.748.922,77
	di cui: - importo manodopera conforme ai costi sulle Tabelle del Ministero del Lavoro	€ 1.175.360,35
	- oneri per la sicurezza aziendale	€ 91.021,85
<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza al netto dell'utile di impresa (non soggetti a ribasso)	€ 45.518,72
Totale somme a base d'appalto (A.1+A.2)		<b>A € 6.794.441,49</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1</b>	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e PSC, redazione pratiche per l'acquisizione di titoli abilitativi e pareri, Direzione dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo e spese per commissioni giuridicatrici, comprensivi di contributi professionali previsti dalle relative casse previdenziali.	€ 253.012,71
<b>B.2</b>	Spese per oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione (incrementati del 15%)	€ 66.951,85
<b>B.3</b>	Servizi e forniture (attrezzature)	€ 700.000,00
<b>B.4</b>	Imprevisti (3% di A)	€ 203.833,24
<b>B.5</b>	Incentivo funzioni tecniche interne art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1)	€ 134.978,46
<b>B.6</b>	Spese di gara per pubblicità e notifiche	€ 2.000,00
<b>B.7</b>	IVA 10 % su (A+B.3+B.4)	€ 769.827,47
<b>B.8</b>	IVA 22% su (B.1+B.2+B.6)	€ 70.832,20
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		<b>B € 2.201.435,93</b>
		<b>Importo complessivo € 8.995.877,42</b>





**OGGETTO:** **PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO**  
**P.O. "UMBERTO I" di NOCERA INFERIORE DEA 1° LIVELLO**  
- LOCALI AMBULATORI EX MAGAZZINI  
- REPARTO GINECOLOGIA-OSTETRICIA  
- REPARTO NEUROCHIRURGIA  
- REPARTO - BLOCCO OPERATORIO - CHIRURGIA GENERALE  
- REPARTO U.T.I.C - UNITA' OPERATIVA TERAPIA INTENSIVA

## **QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CATEGORIE DEI LAVORI**

### **A.1 LAVORI**

LAVORI EDILI	€ 2.183.131,15
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO	€ 279.558,23
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO-AEREAULICO	€ 608.833,87
IMPIANTO GAS MEDICALI	€ 282.945,93
IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 607.474,89
IMPIANTO ELETTRICO	€ 916.758,67
IMPIANTO TERMOFRIGO	€ 707.935,26
IMPIANTO ELETTRICO (CABINA MT/BT)	€ 1.162.284,77

Totale lavori da progetto	<b>A.1</b>	<b>€ 6.748.922,77</b>
---------------------------	------------	-----------------------

### **A.2 COSTI DELLA SICUREZZA**

Costi della Sicurezza individuati dal PSC, comprensivi delle misure anticontagio Covid-19	€ 50.070,59
---	-------------

Totale costi della sicurezza da progetto	<b>A.2</b>	<b>€ 50.070,59</b>
--	------------	--------------------