



U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento

Via Cesare Battisti, 78 – 81100 Caserta

servizio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it

**Oggetto: PNRR M6. C2 I1.2- VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE  
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. DI  
MADDALONI**

**CUP: C15F22000590006**

**CIG: 957065525B**

### VERBALE N. 2

L'anno duemilaventitré il giorno sette del mese di luglio alle ore 14:00 presso la sede dell'U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 1096 del 16/06/2023, si è riunita, in seduta riservata, per la valutazione amministrativa della documentazione prodotta in sede di offerta dall'Operatore Economico Consorzio Stabile Geco Scarl.

Sono presenti:

- Ing. Giovanni Morgillo –Dirigente Tecnico– Presidente;
- Ing. Carmine Romano – Componente;
- Ing. Geremia Vincenzo De Capua – Componente;
- Dott.ssa Lucia Verazzo – Collaboratore amministrativo professionale – Segretario verbalizzante.

Premesso che nella seduta del 04/07/2023, giusto p.v. n. 1, la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione della documentazione amministrativa dell'Operatore Economico Alare Costruzione S.r.l. e rinviava al 07/07/2023 il prosieguo delle attività.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario verbalizzante dichiara validamente aperta la seduta.

La Commissione procede alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico Consorzio Stabile Geco Scarl, il cui esito viene di seguito riportato:

PROG.	OPERATORE ECONOMICO	ESITO
2	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	La documentazione risulta carente in relazione ai seguenti punti: 1) Il DGUE del Consorzio Stabile Geco Scarl risulta totalmente privo di dati, pertanto risulta necessaria la sua integrazione; 2) Assenza dei nominativi nonché di tutta la documentazione attinente ai soggetti incaricati dei servizi di ingegneria, così come previsto dai par. 8.1 e 8.3. Ai fini della completa ed esaustiva integrazione, si rinvia ai menzionati paragrafi del Disciplinare nonché a quanto comunicato con apposito chiarimento di cui al registro di Sistema n. PI023348-23; 3) Compilazione dell'Allegato A9 del Consorzio Stabile Geco Scarl;

L.V.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento

Via Cesare Battisti, 78 – 81100 Caserta

servizio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it

		<p>4) Dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in relazione ai Direttori Tecnici indicati nonché agli eventuali soggetti cessati dalla carica;</p> <p>5) Documentazione relativa al Consorzio così come previsto al par. 16.1 del Disciplinare di gara (atto costitutivo e delibera o apposito atto dell'organo statutariamente competente);</p> <p>6) Manca Allegato A4 – Scheda CIG con relativa compilazione.</p> <p>Pertanto, si attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016.</p>
--	--	---




La Commissione chiude i lavori alle ore 15:12 fissando la successiva seduta riservata per il prosieguo delle operazioni di gara per il giorno 17/07/2023 ore 14:00 presso la sede dell'U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento sita in Caserta alla via C. Battisti, n. 78.

Il Presidente Ing. Giovanni Morgillo

Il Componente Ing. Carmine Romano

Il Componente Ing. Geremia Vincenzo De Capua

Il Segretario Dott.ssa Lucia Verzazzo

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

