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1 PREMESSA

Con Decreto n. 1 del 11 gennaio 2017, pubblicato in BURC n. 5 del 16 gennaio 2017, il
Commissario ad Acta ha approvato I'Atio Aziendale dellASL Salermno di cui alla deliberazione n.
173 del 14 novembre 2016, nella quale il P.O. di Pagani, con quello di Scafai, & annesso al P.Q. di
Nocera Inferiore, DEA di | livello, al fine di integrare funzionalmente alcune attivita e costituirvi
quella oncologica di Radioterapia, reiterata nelfaggiornamento di dicembre 2018 del Piano
Regionale di programmazione della rete ospedaliera approvato con Decreto n. 103 del 28
dicembre 2018. '

Allo scopo di realizzare la predetta U.O. di Radioterapia 'Azienda Sanitaria di Salernc con
deliberazione del Direttore Generale p.t. n. 4 del 8 gennaio 2018, rettificata con deliberazione n.
373 del 14 dicembre 2018, ha approvato lo studio di fattibilita dei lavori di riqualificazione del corpo
di fabbrica denominato Il Padiglione da adibire a Radioterapia.

Nel periodo successivo allapprovazione del progetto di fattibilita, in seguito ad approfondimenti
circa le dotazioni tecnologiche necessarie per offrire un percorso radiodiagnostico-assistenziale
dedicato e completo, anche in oftemperanza a quanto fissato nei DCA emanati in materia, si &
stabilito di integrare la consistenza della fornitura, prevista per n. 2 Acceleratori lineari @ una TAC
Centraggio, con linstallazione anche di un Sistema per Tomoterapia, comunicato a mezzo della
trasmissione dei moduli HTA con nota n. 77299 del 22 marzo 2019 alla Regione Campania.

Tale previsione, & risultata non incidere in maniera sostanziale sulla fattibilita tecnica dell'intero
intervento, necessitando della sola realizzazione di un terzo bunker in aggiunta ai due gia previsti;
né sulla fattibilita economica dei lavori, dal momento che alla realizzazione del reparto previsto al

piano rialzato, interessato da interventi di manutenzione straordinaria, sta provvedendo I'Azienda
con mezzi propri.

L'analisi di contesto, lo studio epidemiologico, l'inserimento dell'intervento nella programmazione
aziendale sono megiio rappresentati nella Relazione allegata sub “1”.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appaito ha per oggetio La Realizzazione-di- un Reparto di Radioterapia presso il
Presidio Ospedaliero “A. Tortora” di Pagani mediante le seguenti attivita: SERVIZIO
DINGEGNERIA, | LAVORI, FORNITURE E MANUTENZIONE FULL RISK DELLE
APPARECCHIATURE configurando la fattispecie del contratto misto di appalto

Ai sensi deil'art. 28 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. la fornitura e linstallazione delle apparecchiature
caratterizzano l'oggetto principale del contratto (come da QE) e dungue Faggiudicazione. &
sottoposta alle procedure di tale tipologia di appalto; il servizio di ingegneria e i lavori sono da
considerarsi prestazioni puramente accessorie.

| luoghi di realizzazione del reparto sono piu dettagliatamente specificati negli elaborati descrittivi
allegati sub “2" denominati “INQUADRAMENTO DEi LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTOQ".

Le prestazioni che I'operatore economico aggiudicatario dovra eseguire sono quelle precisate nel
seguito:

o PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE
(comprensive dei bunker) E DEGL! IMPIANTI necessari a dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte, immediatamente usufruibile e capace di soddisfare tutto il fabbisogno rappresentato nel
presente Capitolato e nei suoi allegati, nonché nei documenti di gara. La progettazione dovra
estendersi anche agli spazi esterni, destinati, con quelli interni, all'accoglienza, ai percorsi, alla
sosta ed attesa dei pazienti (provenienti sia dallinterno del presidio ospedaliero che
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dall'esterno) e dei loro familiari. La progettazione deve tener conto di tutta la normativa di
riferimento che regola 1a materia oggetto dell'appalto.
+ ESECUZIONE DI TUTTI | LAVOR! E LE OPERE necessarie a dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte nel rispetto dei progetti di cui al punto precedente, regolarmente approvati.
» FORNITURA di n. 2 ACCELERATORI LINEAR! completi di accessori e tecnologie
complementari per radioterapia oncologica, n. 1 SISTEMA COMPLETO PER TOMOTERAPIA,
n. 1 TAC di centraggio e tutte le APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI E
SUPPELLETTILI indispensabili per il proficuo espletamento delle attivita previste.
e GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per almeno tre anni delle
apparecchiature ed attrezzature e per almeno due anni per le strutture edilizie e gli impianti
realizzati in esecuzione dell’'appalto.

L'appalto sara affidato per lotti ai sensi di quanto disposto dallart. 51 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i:

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva

Esecuzione lavori edili-impiantistici tranne per 'area destinata
specificatamente alia TOMOTERAPIA

Fornitura e installazione n. 2 Acceleratori lineari e relativi dispositivi
accessofri

Fornitura e installazione di Sistema Record&Verify

LOTTO 1 Fornitura e installazione di Sistema completo di Dosimetria e QA
Fornitura di attrezzature e Sistemi di immobilizzazione e posizionamenio
paziente
Fornitura di Sistema completo per la gestione delle procedure in radioterapia
(sistema di navigazione/orientamento del paziente)

GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per almeno tre anni
delle apparecchiature ed attrezzature

GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE per le strutture edilizie e gli
impianti realizzati in esecuzione dell'appalto per almeno due anni

Fornitura e installazione di Sistema per Surface Guided Radiation Therapy
(SGRT)

LOTTO 2 ) .
GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per aimeno tre anni
delle apparecchiature ed attrezzature.

Fornitura e installazione di Sistema computerizzato per piani di trattamento

LOTTO 3 (TPS)

GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per almeno tre anni
delle apparecchiature ed attrezzature.
Fornitura e installazione TAC di centraggio

LOTTO 4 GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per almeno tre anni
delle apparecchiature ed atirezzature.

Fornitura e installazione di Sistema completo per Tomoterapia +

LOTTO & Progettazione ed esecuzione dei lavori del bunker e dei relativi impianti.
GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per aimeno tre anni
delle apparecchiature ed atirezzature.
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Riguardo al Lotto 5, é stato rilevato che il Sistema di Tomoterapia al momento & offerto dalla
ACCURAY che ne detiene il brevetto come da documentazione allegata sub 9; tuttavia, prima
dell'avvio di qualunque procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, sara
espletata ai sensi dell'art. 66 del medesimo decreto una ulteriore indagine di mercato, e ne viene
pertanto inserita la documentazione nel presente Capitolato, per completezza di descrizione, per
'adeguata pubblicita sulle proprie intenzioni di acquisto, per garantire la trasparenza de! proprio
operato e la pill ampia diffusione dell'iniziativa, e per dare conto dellintervento nella sua interezza.

L'Azienda si riserva di non aggiudicare uno o pit Lotti

3 IMPORTO DELL'APPALTO

A seguito degli approfondimenti' tecnici, e sulla scorta dei documenti tecnico-contabili propedeutici
approvati nel tempo dall’'organo di vertice del’Azienda Sanitaria, si € stimato il valore delle varie
prestazioni come nel seguito indicato al netto degli oneri fiscali (esclusi IVA e Contributi vari):

LOTTO 1
{_avori| 3.400.000,00 €
Faorniture e manutenzione{ 5.368.000,00 €
servizi d'ingegneria 125.000,00 €
LOTTO 2 732.000,00 €|
LOTTO 3 | 598.000,00 €]
LOTTO 4 | | 665.000,00 €]
LOTTOS
Lavori 300.000,00 €
Forniture e manutenzione | 4.650.000,00 €
servizi d'ingegneria 15.000,00 €

TOTALE 15 853 000,00 €

4 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZ]O DEI LAVORI E DELLA
FORNITURA

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle voci dellappalto, tenendo conto che la
configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime, che deve soddisfare
l'offerta, corrispondendovi esattamente, sono quelle di cui agli Allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Capitoiato.

41 LOTTO 1: PROGETTAZIONE, LAVORI E FORNITURA ATTREZZATURE
4.1.1 SERVIZIO D' INGEGNERIA Di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovra essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili @ nominativamente indicati gia in sede di presentazione dell'offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dellintegrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
All'atto deil'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle
condizioni di cui all'art. 80 del Codice di contratti nonché il possesso dei requisiti e delle capacita di
cui all'articolo 83, comma 1.
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Nel caso in cui I'operatore economico non sia qualificato anche per la progettazione, quest'uitimo
deve costituire apposita Associazione d'impresa con uno dei soggetti di cui all'art.46 del D.L.vo
n.50/2016 in possesso dei requisiti di cui al DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI - 2 dicembre 2016, n. 263

I servizio d'ingegneria non & subappaitabile: c

L'Azienda Sanitaria Salerno {(nel seguito ASL), quale allegato sub "5" al presente Capitolato, pone
a base d'appalto un proprio progetto architetionico composto da n. 2 piante, n. 3 sezioni con la
previsione delgi spazi e delle aree destinate allinstallazione delle apparecchiature, (bunker),
allaccoglienza ed assistenza dei pazienti, al lavoro e alla sosta del personale medico e
infermieristico, ai servizi e ai percorsi. Unitamente al progetto architettonico 'ASL ha predisposto
delle tavoie illustrative (ailegate) dei luoghi e delle aree sulle quali 'intervento deve svilupparsi.

Nell'ipotesi progettuale presentata dall'offerente in sede.di partecipazione alla gara, dovra essere
previsto e indicato linserimento delle apparecchiature valutandone l'ingombro e la compatibilita
degli spazi.

Prima della presentazione dell'offerta 'operatore economico dovra effettuare un'attenta verifica del
predetto progetto architettonico, dello stato dei luoghi, delle aree e dei locali interessati
dallintervento, degii impianti esistenti, del loro stato di conservazione, di manutenzione, nonché
della disponibilita delle reti pubbliche per gli allacciamenti dei servizi, della capacita degli spazi e
delle aree individuate nel progetto ad ospitare tutte le apparecchiature, attrezzature, suppeliettili
nonché tutto il volume delle attivita in esse programmate; e di quantaltro possa influire sulla
propria offerta tecnica ed economica in modo che questa sia completa, consapevole e che non
lasci zone d'ombra sulla reciproca volonta conftrattuale, componenti tutte che I'operatore
economico accetta per il solo fatto di partecipare alla gara, esattamente come anche la previsione
che ogni dubbio o perplessitd dovessero insorgere, anche durante I'esecuzione dell'appaito,
saranno risolte esclusivamente ed insindacabiimente dalla stazione appaltante.

A tal fine & indispensabile che I'operatore effettui il sopralluogo con le modalita prescritte al punto 5
SOPRALLUOGO del presente Capitolato.

L'operatore economico, in sede di gara, ‘potra formulare una proposta di modifica puntuale del

-~ ~progetto architettonico' o anche una riprogettazione architettonica del piano seminterrato, ove & -
prevista la realizzazione dei bunker, tenendo altresi sempre conto della sua complementarieta con
quanto previsto e progettato al piano rialzato che & preferibile lasciare inalterato rispetto allo stato
in cui verra a trovarsi al momento in cui sara effettuato il previsto sopralluogo, sempre nel
prioritario rispetto degli obiettivi finali che FASL intende perseguire, rappresentati dalla
documentazione tecnica posta a base di gara.

La eventuale proposta migliorativa sara oggetto di valutazione in sede di gara.

L'ASL si riserva, indipendentemente dalla valutazicne effettuatane in sede di gara, in caso di
aggiudicazione, di richiedere successivamente all'operatore economico tuite le modifiche e
rettifiche che dovesse ritenere opportune.

Dal canto suo I'operatore economico si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e indicazioni degli
Organismi preposti ai vari controlli (Dipartimento di prevenzione dellASL, VV.F, Genio Civile,
Comune ecc.)

La progettazione architettonica, nonché quella delle strutture e degli impianti, deve essere
effettuata nel rispetto di tutte le normative locali e nazionali inerenti la tipologia di opera da
realizzare, e pill specificatamente tutte quelle che di voita in volta sono richiamate nei document
del progetto di appaito di cui il presente Capitolato e parte.
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le aree oggetto dellintervento sono riportate nei grafici, allegati sub "2" con il Titolo
“Inquadramento dei luoghi oggetto di intervento”. Si riportano aitresi in allegato le relazioni
geologiche, gia a disposizione della Stazione appaltante, rispettivamente sub “3" e sub “4".

Il progetto definitivo dovra essere redatio dall'operatore economico aggiudicatario sulla base degli

elementi tecnici ed economici indicati nei documenti posti a base di gara, eventualmente modificati

in sede di gara dalloperatore stesso, purché accettati dallASL, e quelli prodromici a questi,
approvati dalla Direzione aziendale.

Il progetto deve estendersi anche a tuiti i locali e le aree esterne indicate nei grafici allegati, fatta
eccezione per il bunker e l'area d'intervento destinati alla installazione del sistema di Tomoterapia

(Lotto n. 5) che sara oggetto di separata progettazlone ed esecuzione dei lavori, da parte del
fornitore stesso del Sistema.

Riguardo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'area destinata all'installazione della TAC di
centraggio, di cui al Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva (rif. Lotto 1), questa sara
effettuata in accordo anche con 'azienda aggiudicataria della fornitura del sistema di cui al Lotto 4;
quest'uitima, infatti, per effetto della softoscrizione del contratto, resta obbligata a fornire,
tempestivamente, ai progettisti affidatari defl'incarico ogni informazione necessaria e utile al fine di
consentire la redazione dei progetti e la successiva esecuzione dei lavori in perfetta conformita con
le specifiche tecniche delle apparecchiature da essa fornite, e cid per garantirne il perfetto
funzionamento. Per il medesimo fine, ['azienda fornitrice della TAC avra aitresi 'obbligo e il diritto,

in accordo con il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DEI

LAVORI, di effettuare o far effettuare da propri tecnici ogni utile controllo sulle attivita di
progettazione (con la sottoscrizione di apposifo verbale) ed esecuzione dei lavori. Pertanto in ogni
caso, rimarra unica e sola responsabile del funzionamento del Sistema forhito, restando, per {ale
prescrizione, esclusa ogni possibile rivendicazione futura sul non corretio e perfetto funzionamento

di questo. Parimenti 'obbligo di cui sopra vale per le aziende fornitrici delle apparecchiature di cui
ai Lotti 2 & 3.

L'attivita di progettazione resa dall'operatore dovra contenere i seguenti elementi fondamentali:

- La progettazione dei locali deve essere improntata al rispetto puntuale delle indicazioni di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001,
sezione A - ATTIVITA DI RADIOTERAPIA, e non solo per cio che riguarda i REQUISIT! MINIMI
STRUTTURALI ed i REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI E IMPIANTISTICI, in sé stessi, ma
anche dei REQUISIT! MINIMI ORGANIZZATIVI, questi ultimi nella fase di definizione del
proporzionamento degli spazi e della loro distribuzione funzionale, nonché dei defttami del
Decreto 70/2017. e smi.

- La distribuzione funzionale dei locali, in modo da ottimizzare al massimo tutte le attivita che si
svolgono nel reparto, avendo particolare cura dellaspetto riguardante la mobilitazione dei
pazienti, che provengano daifesterno o dall'interno della struttura ospedaliera. | grafici allegati
indicano, in ambo i casi, le zone dei possibili accessi, distinti tra loro.

- La progettazione dovra estendersi anche alle aree esterne indicate nei grafici, che saranno
utilizzati sia come destinazione di eventuali locali tecnologici, sia come aree di accoglienza dei
pazienti e dei loro accompagnatori {pertanto dovra essere prevista la possibilita dell'accesso a
tali aree).

- La progettazione di tutte le nuove strutture portanti (di fondazione, verticali e orizzontali), gli
eventuali interventi su quelle esistenti, necessariefi a garantire al reparto le condizioni di
sicurezza normativamente prescritte. Gli interventi strutturali dovranno -essere progettati in
modo da non pregiudicare i livelli di sicurezza dell'intero stabile in cui questi verranno realizzati,
e pertanto I'operatore economico e tenuto ad effeftuare apposite verifiche strutturali.

- La progettazione dovra essere redatta tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche del sito onde considerare ogni possibile interferenza.
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- Gli impianti elettrici, termoidraulici, di climatizzazione e condizionamento, di illuminazione, di
prevenzione incendi, di distribuzione dei gas medicali, di smaitimento delle acque nere e
bianche fino alla pubblica fognatura, i sistemi per la informatizzazione, nonché gli impiant
speciali, dovranno essere progettati in modo da garantire la sicurezza e it perfetio
funzionamento delle apparecchiature e delie macchine la cui installazione e prevista nel
reparto, e descritie nel presente Capitolato d'appalto; dovranno garantire altresi il totale comfort
del personate e sopratiutto dei pazienti presenti. Gli impianti non dovranno in alcun modo
gravare suile Centrali esistenti a servizio della struttura ospedaliera e dell'adiacente Distretto, di
conseguenza dovranno essere dotati di Centrali autonome per tutti gli impianti, e delle relative
nuove forniture ove occorrenti; l'allacciamento alle Centrali esistenti potrebbe avvenire solo in
seguito ad una puntuale ed esplicita verifica di queste, volta a garantire la sopportabilita dei
carichi derivanti dai nuovi impianti. In ogni caso gli allacciamenti dovranno essere
preventivamente ed esplicitamente assentiti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

- E onere delloperatore economico che avra in carico la progettazione, prima dellinizio dei
lavori, anche I'espietamento di tutto quanto occorre per lottenimento per conto deil'Azienda
Sanitaria di tutti i permessi, le autorizzazioni, nulla osta, ecc. necessari all'esecuzione dei lavori
(urbanistiche, di antincendio, ecc.); queste uitime attivita saranno espletate in uno ai tecnici che
PASL avra preposto al controllo dell’'esecuzione del contratto (direttore dell'esecuzione del
contratto, direzione dei lavori, collaudatori, coordinatore in fase di progettazione e in fase di
esecuzione dei lavori, ecc.); in ogni caso l'operatore economico resta responsabile del buon
esito di tali attivita nella misura in cui queste dipendano dai contenuti dei progetti.

L'attivita di progettazione di cui al presente appalto non si esaurisce con I'approvazione dei progetti
da parte del’ASL, ma dovra accompagnare tutto lo svoigimento dei lavori fino al collaudo, con
I'onere di redigere ogni elaborato, calcolo e documentazione tecnica integrativa che dovesse
rendersi necessaria a giudizio insindacabile dell ASL, con la consegna finale delllAS-BUILT.

Il progettista dovra redigere il computo metrico estimativo, finalizzato alla determinazione
dellimporto dei lavori, mediante F'applicazione del Prezzario dei Lavori Pubbiici della Regione
Campania in vigore al momento dell'indizione di gara, applicando su questi lo sconto proposto in
sede di offerta. Qualora per alcune Categorie di lavoro non si rinvenissero i prezzi nel Prezzario
Regionale, per queste il progettista provvedera all'analisi prezzi; dunque ta spesa indicata per i
lavori nel quadro economico non deve intendersi fissa e immutabile, come pure la remunerazione
del Servizio di Ingegneria che da questo dipende, stante la quantificazione dei lavori a misura e
non a corpo. L'importo massimo dei lavori derivanti dal progetto deve essere contenuto nei limiti
massimi previsti dal quadro economico di progetto del singolo Lotto, e posti a base di gara.

Nella redazione del progetto, I'operatore economico terra conto delle prescrizioni e specifiche
tecniche contenute nel Capitolato Tecnico generale dei Lavori dell Azienda, allegato sub “6” e di
tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari organismi preposti al controllo.

La progettazione, salva la facolta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di richiedere la
redazione di ulteriori specifici elaborati tra quelli previsti dallart. 24 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
che si dovessero rendere per qualungue motivo necessari successivamente alf'aggiudicazione, e
senza che cid costituisca per I'aggiudicatario motivo di maggiori pretese economiche di alcun tipo
e in alcuna forma rispetto a quanto offerto in sede di gara, deve essere articolata nei seguenti
elaborati minimi:

PROGETTO DEFINITIVO:

a) relazione generale,

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planc-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;
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f} calcoli delle strutture e degli impianti. per i primi verranno redatti elaborati grafici nella diversa
scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 afti ad iltustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni,
per i secondi verranno redatti gli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli
impianti, sia interni che esterni.

Gli elaborati dovranno contenere gli elementi prescritti dal titolo Il sezione Il del D.P.R. n.
207/2010

PROGETTO ESECUTIVO:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue partj;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articoio 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma,

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Gli elaborati dovranno contenere gli elementi prescritti dal titolo Il sezione IV del D,P.R. n.
207/2010

PROGETTO DI RADIOPROTEZIONE

L'operatore economico dovra presentare, tra gli elaborati progettuali, il progetto

‘radioprotezionistico; Tedatto e sottoscritto da Esperto Qualificato lii grado ai sensi del D.Lgs. n.

230/95, che sara sottoposto alla validazione dell Esperto Qualificato di Radioprotezione Aziendale,

il quale ha gia definito i principi e gli elementi di cui allAllegato sub “11" “Elementi di
Radioprotezione’.

REL.AZIONI SPECIALISTICHE

Nelle Relazioni Specialistiche i progettisti, tenendo conto degii elementi di radioprotezione di cui
alla specifica relazione allegata, delle particolari caratteristiche dei sistemi strutturali ed
impiantistici che riguardano i locali destinati alla diagnosi e cura dei pazienti, delle caratteristiche
delle apparecchiature ivi previste, ACCELERATORI LINEARI E TAC, stabiliranno specifiche
prescrizioni tecniche per questi.

Le relazioni specialistiche riguarderanno in particolare le STRUTTURE, OPERE EDILI E AFFINI,
GLI IMPIANT! ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE, IMPIANT! IDRICOSANITARI E DI SCARICO
ACQUE NERE E BIANCHE, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTO ANTINCENDIO,
IMPIANTO GAS- MEDICALI, IMPIANTI SPECIALI, IMPIANTI DI COMUNICAZIONE AUDIO E
VIDEOQ, IMPIANTI ELEVATORI.

BUNKER

[ Bunker, come si evince dai grafici allegati, verranno realizzati all'esterno, interrati in parte, in
adiacenza al fabbricato esistente, collegati con questo attraverso un sistema di percorsi interni in
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modo taie da costituire un unico sistema strutturale e impiantistico organizzato per il trattamento
dei pazienti e per I'accoglienza degli stessi.

| PERCORSI INTERNI ai Bunker saranno conformati a labirinto per favorire gii effetti della
radioprotezione.

L'INVOLUCRO dei Bunker sara progettato e realizzato con materiali idrogenati (CLS baritico,
paraffina ec.) tali da rispettare le prescrizioni contenute nella Relazione di Radioprotezione allegata
sub “11”

A GIUDIZIO DELLAMMINISTRAZIONE, QUALORA SE NE INTRAVEDESSERO LE
CONDIZIONI, LE FASI DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO POTRANNO ESSERE
ACCORPATE ED ESEGUITE IN.UN'UNICA SOLUZIONE.

4.1.2 ESECUZICNE LAVORI
Si & stimato che i lavori da eseguire rientrano tra le Categorie OG1 per il 60% e OG11 per il 40%.

Pertanto per i lavori del Lotto 1 I'impresa{ che sara incaricata dell'esecuzione dovra essere in
possesso della qualificazione per la Categoria OG1 IV Classifica e della Categoria OG11 [H bis.

Nell'esecuzione delle opere, |'operatore economico dovra avere a riferimento il Capitolato Tecnico
generale dei Lavori del'Azienda, allegato sub “6" che contiene le prescrizioni per I'esecuzione di
ogni categoria di lavoro possibile, nonche quelle per la sicurezza e per assicurare il buon ordine
del cantiere.

| lavori saranno contabilizzati a misura mediante I'applicazione dei prezzi del prezzario Lavori
Pubbilici della Regione Campania, pilt i nuovi prezzi redatti in fase di progettazione, anch’essi
soggetti al ribasso offerto in sede di gara. [ lavori saranno eseguiti nel rispetto dei progetti redatti
dalloperatore economico, validati da un organismo accreditato scelto dallASL, ed approvati
dallAzienda Sanitaria. Ogni fase progettuale dovra essere sottoposta all'approvazione dell’ASL nei
modi e nelle forme previste dalle norme e dal Regolamento interno, e nessuna fase potra aver
corso in mancanza dell'approvazione della fase precedente. L'operatore economico si impegna ad
apportare ai progetti in ogni fase, anche nel corso dei iavort tutte le modnf‘ che ed mtegraz:onz che
saranno richieste dalla stazione appaltante.”

4.1.2.1 OPERE EDILI E AFFINI

Qltre ia rispondenza a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico generale dei Lavori dell’Azienda ,
nel segmento di interesse della categoria di lavori o impianti, Poperatore economico dovra
rispettare puntualmente le indicazioni meglio dettagliate nellAllegato sub “11" “Elementi di
Radioprotezione” e quanto riportato nelle apposite relazioni specialistiche.

4.1.2.2 IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE

La progettazione e la realizzazione di tutti gli impianti elettrici, di illuminazione e di terra, avverra
secondo quanto previsto dalla normativa relativa ai locali medici CE| 64/8/7 V.2 sez. 710 e 37/08 e
17/13. Nella progettazione, e di conseguenza nella realizzazione, dovra essere previsto un
impianto per i singoli circuiti elettrici di alimentazione delle macchine di condizionamento.

La realizzazione degli impianti dovra essere perfettamente conforme a quanto |'operatore
economico stesso ha previsto in sede di progettazione, tenendo conto della particolare
destinazione degli ambienti.
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4.1.2.3 IMPIANT! SPECIALI

Gli impianti speciali saranno progettati ed eseguiti tenendo presente quanto prescritto nel
Capitolatc Tecnico generale dei Lavori dellAzienda e di quanto contenuto nelle relazioni
specialistiche dei progetti che [l'operatore economico dovra redigere, tenendo conto della
particolare destinazione degli ambienti.

4.1.2.4 IMPIANTI IDRICOSANITARIO E DI SCARICO ACQUE NERE

Gli impianti idricosanitari saranno progettati ed eseguiti tenendo presente quanto prescrifto nel
Capitolato Tecnico generale dei Lavori dellAzienda e di quanto contenuto nelle relazioni
specialistiche dei progetti che Foperatore economico dovra redigere, tenendo conto della
particolare destinazione degli ambienti.

4.1.2.5 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Gli impianti di climatizzazione saranno progettati ed eseguiti tenendo presente quanto prescritio
nel Capitolato Tecnico generale dei Lavori del’Azienda e di quanto contenuto nelle relazioni
specialistiche dei progetti che l'operatore economico dovra redigere, tenendo conto della
particolare destinazione degli ambienti. -

Nell'ambito dellappalto deve essere prevista la fornitura e posa in opere di un impianto di
trattamento aria che tenga conto della particolarita di ciascuna delle apparecchiature fornite,
completo ed eseguito a regola d'arte, rispondente alle norme vigenti.

4.1.2.6 IMPIANTI ANTINCENDIO

Gli impianti per la sicurezza antincendio saranno progettati ed eseguiti tenendo presente quanto
prescritto nel Capitolato Tecnico generale dei Lavori dellAzienda e di quanto contenuto nelle
relazioni specialistiche dei progetti che Foperatore economico dovra redigere, tenendo conto della
particolare destinazione degli ambienti.

4.1.2.7 IMPIANT! GAS MEDICALI

Per la realizzazione degli impianti gas medicinali & necessario far riferimento alle seguenti
normative: UNI EN ISO 7396-1, UNI EN I1SO 7396-2, UNI EN ISO 10524-1, UNI EN 1SO 10524-2,
ISO 9170-1, uniformandosi agli impianti esistenti nel resto delia struttura.

Per un‘'uniformita strutturale degli impianti Distribuzione Gas Medicinali (IDGM) sono vincolanti in
sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori le indicazioni impiantistiche della
Normativa Vigente.

4.1.2.8 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE AUDIO E VIDEO

Gli impianti di comunicazione audio e video saranno progetiati ed eseguiti tenendo presente
quanto prescritto nel Capitolato Tecnico generale dei Lavori delfAzienda e di quanto contenuto
nelle relazioni specialistiche dei progetti che I'operatore economico dovra redigere, tenendo conto
della particolare destinazione degli ambienti

4.1.2.9 IMPIANT! ELEVATORI

Gli impianti elevatori saranno progettati ed eseguiti tenendo presente quanto prescritto nei
Capitolato Tecnico generale dei Lavori del’Azienda e di quanto contenuto nelle relazioni
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specialistiche dei progetti che I'operatore economico dovra redigere, tenendo conto della
particolare destinazione degli ambienti

4.1.3 FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE E ACCESSOR/
Le apparecchiature e gli accessori afferenti al lotto 1 sono riportati di seguito:

- N.2 acceleratori lineari dosimetricamente gemelli, per tecniche di IMRT (radioterapia a intensita
modulata) e IGRT (radioterapia guidata con immagini), completi di collimatore muitilamellare,
sistema di rilevazione delle immagini portali e di tutti gli accessori necessari al completo e
corretto funzionamento.

- N.1 sistema Record&Verify comprensivo di tutte le componenti hardware e software, necessarie
alla completa gestione dei trattamenti radioterapici, con verifica, controllo e registrazione dei
trattamenti.

- N.1 sistema completo di dosametna e QA, che prevede strumentazione per la dosimetria
assoluta e per la dosimetria relativa, basate su elettrometri, camere di ionizzazione e fantocci;
comprende inoltre tutto quanto necessario per i controlli di qualita sui LINAC.

- Aftrezzature e sistemi di immobilizzazione e posizionamento paziente per i vari distretti del
corpo atti a garantire una efficace immobilizzazione ed un comodo posizionamento per il
paziente, compatibili con le diverse tecniche di imaging, agganciabili ai lettini di trattamento e
che producano una attenuazione minima del fascio.

- Sistema completo per la gestione integrata delle procedure cliniche in radioterapia, utilizzato
per rendere sicuro ed efficiente il percorso clinico del paziente dal momento in cui entra in
Reparto per il primo accesso fino a quando prosegue e conclude il proprio iter con i trattamenti
radioterapici, cosi da rendere il paziente partecipe e consapevoie del proprio percorso
terapeutico e ad orientarlo nel corso dell'intero trattamento.

- Arredi: la fornitura deve essere completa di banconi, scrivanie, sedie, armadi, scaffali e tutto
quanto necessario ad allestire tutti i locali realizzati per lespletamento delle attivita di
radioterapia, con particolare attenzione agli arredi dedicati alle sale Bunker.

Le caratteristiche tecniche minime dei sistemi richiesti sono- descritte nell'Allegato “sub 8" al
presente Capitolato e devono intendersi vincolanti nel medesimo aliegato vengono riportate

definiti dell' Allegato “sub 10”.

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove e non ricondizionate e fornite complete di
ogni accessorio tali da renderle funzionali e idonee ali'uso a cui sono destinate.

Devono, aitresi, essere dotate di marcatura CE di conformita alla Direttiva 93/42/CEE, recepita dal
D.Lgs.vo n.46/97 e s.m.i. e conformi alle norme CEIl EN applicabili alle attrezzature in oggetto.

42 LOTTO 2: SISTEMA PER SURFACE GUIDED RADIATION THERAPY
(SGRT)

Il sisterna in questione & costituito da sistemi oftici in grado di ricostruire la superficie esterna del
paziente e di farne il monitoraggio in tempo reale; prevede anche un sistema di feedback visivo per
il paziente in caso di tecniche con respirazione controllata, che deve poter limitare in maniera
temporanea e riproducibile la respirazione durante il trattamento (gating respiratorio con sistemi di
sincronizzazione).

Le caratteristiche tecniche minime dei sistemi richiesti sono descritte nellAllegato “sub 8 al
presente capitolato e devono intendersi vincotanti.

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove e non ricondizionate e fornite complete di
ogni accessorio tali da renderle funzionali e idonee all'usc a cui sono destinate.
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Devono, altresi, essere dotate di marcatura CE di conformita alla Direttiva 93/42/CEE, recepita dal
D.Lgs.vo n.46/97 e s.m.i. e conformi alle norme CEIl EN applicabili alle attrezzature in oggetto.

4.3 LOTTO .3: SISTEMA COMPUTERIZZATO PER PIANI DI
TRATTAMENTO (TPS)

Si tratta del Sistema per la pianificazione dei trattamenti radianti con entrambi gli Acceleratori
lineari e, pertanto, deve essere compatibilefinterfacciabile con il sistema di Record&Verify e il
sistema di dosimetria di cui al lotto 1. Deve prevedere componenti hardware e software dedicati al
calcolo della dose nonché all'elaborazione, alla fusione e alla segmentazione delle immagini e alla
simulazione virtuale e valutazione del piano di trattamento.

Le caratteristiche tecniche minime dei sistemi richiesti sono descritte nellAllegato 8 al presente
capitolato e devono intendersi vincolanti.

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove e non ricondizionate e fornite complete di
ogni accessorio tafi da renderle funzionali e idonee all'uso a cui sono destinate.

Devono, altresi, essere dotate di marcatura CE di conformita alla Direttiva 93/42/CEE, recepita dal
D.Lgs.vo n.46/97 e s.m.i. e conformi alle norme CEI EN applicabili alie attrezzature in oggetto.

4.4 LOTTO 4: TAC DI CENTRAGGIO

I lotto 4 ha per oggetto la fornitura e l'installazione di un sistema di Tomografia computerizzata per
simulazione virtuale e dedicato a prestazioni di radioterapia conformazionale; il sistema deve
essere completo di accessori e dispositivi di immobilizzazione e deve integrarsi con le
apparecchiature ed i dispositivi di cui agli altri lotti del presente capitolato

| e caratteristiche tecniche minime dei sistemi richiesti sono descritte nell'Allegato 8 al presente
capitolato e devono intendersi vincolanti.

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove e non ricondizionate e fornite complete di
ogni accessorio tali da renderle funzionali e idonee all'uso a cui sono destinate.

Devono, altresi, essere dotate di marcatura CE di conformita alla Direttiva 93/42/CEE, recepita dal
D.Lgs.vo n.46/97 e s.m.i. e conformi alle norme CEI EN applicabili alle attrezzature in oggetio.

45 LOTTO 5: SISTEMA PER TOMOTERAPIA

Il Sistema per Tomoterapia si presenta in questo appalto come un sistema autonomo, pertanto va
considerato a parte, tanto per la sua progettazione quanto per la esecuzione dei relativi favori, edili
ed impiantistici. Solo i servizi generali saranno comuni alle alire attivita {accoglienza, smistamento,
percorsi, mobilitd dei pazienti, assistenza infermieristica e medica). Nei grafici allegati viene

individuata un'apposita area destinata a tale sistema. Per la redazione dei progetti e la

realizzazione dei lavori di questa area, valgono le prescrizioni dettate, per le attivitd analoghe da
espletare, nel Lotto 1.

Si & stimato che i lavori da eseguire, per il Lotto 5, rientrano nelle Categorie OG1 -1 Classifica, e
0OG11 - | Classifica di cui limpresa dovra essere in possesso.

Le caratteristiche tecniche del sistema Tomoterapia richiesto sono descritte nell'Allegato sub “9" al
presente capitolato e devono intendersi vincolant:.

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove e non ricondizionate e fornite complete
di ogni accessorio tali da renderle funzionali e idonee ail'uso a cui sono destinate.

Devono, altresi, essere dotate di marcatura CE di conformita alia Direttiva 93/42/CEE, recepita dal
D.Lgs.vo n.46/97 e s.m.i. e conformi alle norme CEI EN applicabili alle attrezzature in oggetto.
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5 SOPRALLUOGO

Al fine di accertare il reale stato dei luoghi di installazione, per una corretta formulazione del
progetto e dell'offerta, le difte concorrenti per il Lotto 1 e per il Lotto 5, devono effettuare, a pena di
esclusione dalla gara, un sopralluogo tecnico presso il sito.

Il soprallucgo dovra essere eseQUito presso i locali interessati da un rappresentante della ditta,
munito di un documento di identita valido, o da persona munita di delega del Legale
Rappresentante.

Il sopralluogo dovra essere coordinato da soggetto indicato dall Amministrazione in sede di
indizione.

It sopraliuoge pué essere effettuato anche in pitt fasi successive, e i rappresentanti delle Ditte
potranno effettuare eventuali misurazioni alla presenza dei tecnici delegati a presenziare.

Al termine del sopralluogo ad ogni ditta partecipante verra rilasciato un attestato che, al fine di
dimostrare 'avvenuto sopralluogo, dovra essere inserito tra la documentazione amministrativa.

Per i Lotti 2 — 3 e 4 il sopralluogo & da intendersi facoltativo ai fini della partecipazione alla gara.

6 TEMPISTICHE DELL'INTERVENTO (CRONOPROGRAMMA)

Gli operatori economici partecipanti alla gara per il Lotto 1 dovranno presentare |l
Cronoprogramma che detta i tempi di esecuzione dell'intero intervento, comprendente anche le
fasi per la esecuzione di quanto contenuto negli altri lotti, fatta eccezione per il lotto 5.

L'operatore partecipante per I'affidamento del lotfo 5 & parimenti tenuio a presentare in sede di
gara il proprio cronoprogramma che dettera i tempi di esecuzione del proprio intervento.

L’ASL, ad aggiudicazione avvenuta, atiraverso il DEC e il DL, con la collaborazione degli operatori
economici aggiudicatari, provvedera a redigere un Cronoprogramma coordinato (di sintesi) tra i
due sopra descritti a cui gli operatori dovranno attenersi insindacabilmente.

La durata di ciascuna fase non potra essere in ogni caso superiore ai valori riportati nel seguito:

LOTTO 1

Per la redazione del progetto definitivo 60 gg (naturali e
consecutivi)

Per 'acquisizione di tutti/e i/le necessari/e permessi, autorizzazioni, 45 gg (naturalie

nulla osta, ecc. consecutivi)

Per la redazione del progetto esecutive 30 gg (naturali e
consecutivi)

Esecuzione di tutti i lavori 420 gg (naturali e

: consecutivi)

Fornitura ' | 60 gg (naturali e
consecutivi)

LOTTO 5

Per |la redazione del progetto definitivo 30 gg (naturali e
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consecutivi)

Per I'acquisizione di tutti/e ile necessari/e permessi, autorizzazioni, | 45 gg (naturali e
nulla osta, ecc. ™* consecutivi)

Per la redazione de! progetto esecutivo 30 gg (naturali e
consecutivi)

Esecuzione di tutti i lavori 180 gg (naturali e

' consecutivi)

Fornitura _ ' 60 gg {(naturali e
consecutivi)

= Tali attivitd, comuni al Lotto 1, saranno coordinate dal DEC per evitare inutili replicazioni.

Le tempistiche dellintervento nel suo complesso saranno determinate dal Cronoprogramma di
sintesi per tutti i Lotti, approvato dalia Stazione Appaltante, che quindi dettera i tempi di
esecuzione dell'intera fornitura.

Per i Lotti 2 — 3 e 4, fermo restando quanto definito nel Cronoprogramma di sintesi, la fornitura
dovra essere effettuata entro 60 giorni dallavvio del servizio definito dal DEC in accordo con it DL

7 COLLAUDO

Per il collaudo dei lavori e per la verifica di conformita dei servizi e delle forniture 'ASL provvedera
a nominare, prima dellinizio dei lavori, un'apposita COMMISSIONE DI COLLAUDO ai sensi
delf'art. 102 del Codice dei Contratti (D.L.vo 50/2016)

L’Amministrazione procedera al controllo della fornitura e delle opere strutturali, edili e
impiantistiche al fine di verificare la corrispondenza con quanto dichiarato in offerta ed accertare
che la fornitura presenti i requisiti richiesti dal CSA.

Il collaudo sara articolato in due fasi:

-- ~Laprima fase; che riguarda-essenzialmente-i lavori; avverra;-in via- definitiva;-depo Fultimazione

di tutte le opere strutturali/edilifimpiantistiche/radioprotezionistiche e l'instaliazione di tutte le
componenti oggetio del presente appaito, dopo che la Stazione Appaltante abbia provveduto ad
accertare la perfetta integrazione tra tutte le componenti dell'appaito.

- La seconda fase, che riguarda la fornitura delle apparecchiature, avverra per singolo lotto, in
contraddittorio con ogni singolo fornitore aggiudicatario entre 30 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della comunicazione scritta di ultimazione della fornitura da parte
dell'aggiudicatario.

Ogni fornitore, prima del collaudo, dovra far pervenire, ciascuno per le proprie competenze:

- idonea documentazione attestante la rispondenza degli impianti alle vigenti normative in
materia di sicurezza e di qualita;

- manuali d’'uso in lingua italiana (in duplice.copia) e manuale tecnico delle apparecchiature, degli
hardware e dei software.

- certificazioni di conformita.

- documenti di trasporto con I'elenco completo di quanto consegnato.

- e tutte le certificazioni previste dalla norma relativamente ad ogni tipologia di lavori, servizi e
forniture eseguiti. '

Le operazioni di collaudo saranno effettuate dalla Commissione di Collaudo, dai rappresentanti
della ditta fornitrice per ciascun lotto, e dal personale medico di destinazione.
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Il collaudo finale o la verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni. |l certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché ['atto formale di approvazione non
sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesmo termine.

L'appaltatore risponde per ia dlﬁOfmIté e i vizi de[l'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibiii,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

8 GARANZIA E MANUTENZIONE FULL-RISK

Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia almeno triennale, con decorrenza dalla
data di effettuazione dei collaudo prow:sono comprensiva di un servizio di manutenzione di tipo
full risk.

La Ditta deve possedere una struttura in grado di poter gestire tutti gli interventi tecnici di
manutenzione preventiva, controlli di qualita, verifiche di sicurezza elettrica ed interventi correttivi
su chiamata sia durante il normale orario di lavoro che al di fuori di esso: in quest'ultimo caso, tutie
le apparecchiature offerte dalla Ditta saranno quindi coperte da un servizio di manutenzione full
risk, che include:

« manutenzione preventiva programmata: eseguita con frequenza predefinita e dichiarata in sede
di offerta tecnica ed in date concordate con gli operatori e richieste e confermate con un
anticipo di almeno 30 giorni dalla data dell'intervento, laddove venga richiesto un fermo delle
attivita cliniche.

e manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato: nel propric pregramma di
manutenzione la Ditta deve chiaramente esplicitare le modalita con le quali attivare la richiesta
di intervento tecnico; tale servizio dovra coprire la riparazione e/o la sostifuzione di tutte le parti
di ricambioc e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento delle apparecchiature fornite,
comprese le spese di manodopera, trasferta ed eventuale spedizione, senza nulla escluso.
Vanno garantiti dei tempi di intervento dalla chiamata non superiori alle 24 ore solari e dei tempi

..di risoluzione_non_superiori alle 72 ore solart dalla chiamata. Inoltre va garantita una copertura
dell'orario di servizio tale da rendere il personale tecnico disponibile all'intervento anche al di
fuori dellorario di apertura al pubblico del repario al fine di interferire al minimo con le
operazioni cliniche. Sono da intendersi inciusi i danni accidentali o causati da uso improprio fino
ad un massimo del 5% dell'importo totale di fornitura per ogni Lotto; oltre tale importo e per i
guasti originati da eventi imprevedibili (incendi, alluvioni e catastrofi in generale) o dolosi, gli
oneri di ripristino sono a carico della Stazione Appaltante.

La manutenzione delle apparecchiature e degli impianti deve essere effettuata da personale
qualificato e specializzato della Ditta o da suoi incaricati.

Alla fine di ogni intervento (di gualunque natura), il tecnico della ditta aggiudicataria dovra
compilare il relativo foglio di lavoro e farlo firmare dal personale del reparto.

Alia scadenza del periodo di garanzia e manutenzione full-risk incluso nella fornitura, 'operatore
economico si impegna a garantire per ulteriori 5 anni il prosieguo del servizio di assistenza alle
stesse condizioni tecniche ed economiche, di cui & risultato aggiudicatario.

La manutenzione delle strutture edilizie e degli impianti realizzati, garantita per il periodo pari ad
almeno due anni, dovra svolgersi secondo guanto riportato nel piano di manutenzione allegato al
progetto esecutivo redatto dall'offerente. ‘
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9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Data la complessitad dell'attivazione del presente appalto si ritiene indispensabile un’adeguata
formazione e supporto per l'avviamento e la messa a regime di quanto offerto, anche in
ottemperanza a quanto previste dal D.Lgs. 81/08, art. 73 e s.m.i.

E compresa nel prezzo della fornitura Fesecuzione dei corsi di istruzione del personale, al quale
verra fornito materiale formativo di supporto.

Le modalita ed i tempi di esecuzione dei corsi dovrannoc essere concordati e approvati dai
responsabili dei Servizi di Radioterapia, Fisica Sanitaria ed Ingegneria Clinica.

La Ditta partecipante dovra presentare proposta di piano di formazione ed addestramento all'uso
delle attrezzature per il personale medico, fisico e tecnico Asl afferente al servizio, con descrizione
dettagliata dei tempi e delle modalita.

Tale formazione dovra prevedere almeno:

- formazione minima necessaria per I'utilizzo corretto delle apparecchiature

- formazione di Tecnici ASL per {'assistenza di Pronto Intervento;

- formazione su Linac, TPS, sistema di gestione informatico e tutto quanto oggetio di fornitura del
presente capitolato on-site per personale Medico, Fisico e TSRM, e tutto il personale
interessato,

- formazione approfondita e continua sul corretto utilizzo dei macchinari e dei relativi

L'effettivo svolgimento di tutte le attivita previste nei piani di formazione dovra essere documentato
mediante la presentazione di certificazioni di partecipazione da parte degli operatori interessati; la
mancata presentazione di tale documentazione verra considerata motivo di non rispondenza ai
requisiti di collaudo.

| corsi di formazione previsti dovranno aver luogo prima del termine del collaudo di accettazione e
saranno considerati conclusi, a prescindere dal piano presentato, ad insindacabile giudizio del
responsabile del reparto, quando questi riterra che il proprio personale sia autonomo sul
funzionamento e utilizzo completo di tutte le apparecchiature/sistemi.

" Théiré, prima della scadenza della garanzia potrebbero essere richiesti, a titolo gratuito, ulteriori
corsi di aggiornamento efo di eventuale addestramento di nuovo personale sanitaric.

i corsi di formazione dovranno essere previsti, senza oneri aggiuntivi, durante tutto il periodo di
garanzia e comunque qualora vengano effettuati aggiornamenti ai sistemi forniti.

10 REQUISIT! DI AMMISSIONE

Per i Lotti 1 e 5, senza conoscere le caratteristiche delle apparecchiature fornite i lavori non
potrebbero essere classificati preordinatamente, benché una stima sommaria sulla base di
esperienze analoghe sia stata comungue indicata nei punti 4.1.2 e 4.5 riguardo a Categorie e
Classifiche.

L’operatore economico, avendo acquisito perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, per effetto del
sopralluogo ed avendo redatto un progetto, in fase di redazione della sua offerta potra determinare
leffettiva Categoria e Classifica dei lavori da eseguire e pertanto dichiarare il possesso dei
requisiti.

Riguardo il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché fa capacitd tecnica ed economica
questi saranno indicati nef Disciplinare di gara.

Per i Lotti 2 - 3 e 4 si rimanda al Disciplinare di gara.
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11 DOCUMENTAZIONE TECNICA

11.1 PROGETTO (Lotti 1 e 5)

In sede di gara, dovra essere presentato un progetto greliminare che sara oggetto di valutazione e
attribuzione dei punteggi come indi¢ato nel relativo disciplinare di gara.

Il progetto preliminare definisce le carafteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delie indicazioni dello
studio di fattibilita e del presente capitolato; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa
delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi @ misure
compensative dellimpatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione. |l progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche pit
significative degli elaborati dei successivi livefli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dellintervento, ed & composto dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita I'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari ~“quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate; -

e) planimetria generale e elaborati grafici tenendo conto del progetto architetionico gia redatto
dallASL e allegato sub “5";

f) prime indicazioni e misure finalizzate aila tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza; v

- g)-calcolo.sommario della. SPESE; e e o i s e e
h} quadro economico di progetto;

i) rilieve di massima degli immobili oggetto dellintervento, comprese le aree esterne su cui si e
previsto di intervenire.

Non & consentito il subappaito della relazione geologica.

Pertanto, l'operatore economico, per 'attivita correlata alla redazione della relazione geclogica, sin
dagli studi del progetto prefiminare, deve costituire un rapporto diretto con un geologo mediante le
seguenti modalita:

La presenza del geologo allinterno della pill complessa struttura di progettazione, quale
componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti
quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa di professionisti o di ingegneria che
detenga con queste uitime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata,
quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua, iscritto allalbo professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’'uitima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 20186,
n. 263. Tanto deriva dalla necessita di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in
ogni livello della progettazione.

Pag.17a23




11.2 RELAZIONE TECNICA :
Per le Forniture Pofferente deve presentare, a corredo dell'offerta tecnica:

Una relazione tecnico/descrittiva dettagliata del prodotto proposto stilata punto per punto sulla
base delle caratteristiche tecniche minime di capitolato e con esplicito rimando a schede tecniche,
brochure, manuali d'uso o qualunque alira documentazione ufficiale del produttore che si ritiene
opportuno allegare a comprova di quanto dichiarato.

Deve inoltre presentare:

- Dichiarazioni/certificazioni CE e di conformitd alle Norme di prodoito con indicazione del
numero di repertorio con cui il dispositivo offerto e eventualmente registrato nel database
ministeriale dei dispositivi medici.

- Catalogo di tutta la gamma completa degii eventuali accessori disponibili e delleventuale
materiale di consumo dedicato, necessario al funziohamento del dispositivo offerto.

- Documento dedicato alla esposizione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle
apparecchiature offerto durante il periodo di garanzia da cui sia ‘possibile rilevare almeno:
durata della garanzia, tempi di intervento, tempi di risoluzione, tempi di disponibilita muletto, ove
previsto, numero di manutenzioni preventive annue, ecc.

- Documento dedicato alla esposizione del servizio di formazione del personale alfuso dei
dispositivi.

- Tabella con la precisa configurazione di offerta da cui sia possibile rilevare tutto quanto oggetto
di fornitura.

Tuita la documentazione tecnica prodotta deve essere redatta in lingua italiana, ad eccezione di
eventuale lefteratura scientifica e delle certificazioni.

La documentazione tecnica non deve contenere informazioni relative al prezzo.

12 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, per ciascuno Lotto per il quale si intende partecipare, dovra essere presentata
come previsto nel modulo offerta economica facente parte dei documenti di gara.

L'offerta economica, dovra essere compilata su carta legale o resa tale, in fingua italiana, e dovra
indicare:

e esatta denominazione o ragione sociale della Societa;

» domicilio, codice fiscale e partita IVA;

e timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa. g

Nell'offerta economica deve essere specificato per ciascun Lotto:

» il ribasso percentuale (sui lavori se previsto nel Lotto per il quale si concorre) offerio
sul’Elenco prezzi di cui al Prezzario Regione Campania in vigore al tempo dell’'espletamento
della gara, che sara applicato anche sugli eventuali Nuovi Prezzi, come gia indicato, da cui
ricavare l'importo netto complessivo dei lavori (di seguito PL), nel quale si intende ricompreso
anche limporto della manutenzione delle strutture edili e degli impianti per almeno due anni.

e limporto globale del servizio di ingegneria al netto degli oneri fiscali e previdenziali, {di seguito
PP) qualora incluso nef Lotto di interesse;

o limporto della fornitura ed installazione della apparecchiature al netto degli oneri fiscali (di
seguito PF);

e Fimporto del servizio di manutenzione full risk delle apparecchiature per la durata di aimeno tre
anni (di seguito PM) e degli eventuali successivi cinque

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti & richiesta a pena di
esclusione: :
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» la sottoscrizione della stessa su ogni pagina da parte dei legali rappresentanti di tutte le
imprese raggruppate che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno a quanto previsto
relativamente agli obblighi della ditta affidataria;

o la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese con
I'impegno, che, in caso di aggludlcazlone della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo con rappresentanza ad. una di esse indicata quale capogruppo, la quale stipulera il
contratto in nome e per conto delle proprie mandanti;

It prezzo dovra essere comprensivo di tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria dovra sostenere per
adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato

L'’ASL Salerno non intende sostenere alcuna spesa aggiuntiva oltre a quelle stabilite nell'offerta
presentata.

Qualsiasi clausola efo condizione di.fornitura inserita:nell'offerta ed in contrasto con il presente
Capitolato Speciale o lo schema di coniratto, sara ritenuta come non apposta.

13 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La gara sara aggiudicata a favore della Ditta che, in osservanza dei criteri stabiliti dal presente
capitolato speciale, avra formulato I'offerta qualitd/prezzo migliore.
Le offerte verranno vaiutate secondo la seguente formula:

PG = PQ (punteggio tecnico/qualitd) + PE.{punteggio prezzo).

A) Punteggio qualita: punti 70
Il punteggio tecnico/qualita viene assegnato dalla Commissione all'uopo nominata secondo i criteri
definiti nell’Allegato sub "10"

Saranno escluse dalla gara le ditte che non avranno raggiunto it 70% del punteggio totale
attribuibile.

Al fine di mantenere inalterato il rapporto bféizolqualité, quaiqc;}; nessuna Ditta oftenga il massimo
punteggio-(70 punti)-previsto. per la-qualita; si-procedera-alla normalizzazione del punteggio qualita
come segue:

- alla Ditta che avra ottenuto il punteggio globale pilt alto, verranno attribuiti 70 punti;
- alle altre Ditte verranno attribuiti i punteggi in modo proporzionale.

B) Punteggio prezzo: punti 30

| punteaqi del prezzo saranno assegnati in base alla sequente formula matematica:

PEx = 30 X (Px/Pm)
Dove
PEx = punteggio da assegnare al concorrente X per ogni Lotto

Px = prezzo totale delfofferta esaminata dato dalla somma di PL + PP + PF + PM
Pm = prezzo totale del miglior offerente

Il punteggio economico sara attribuito nelta misura massima (30 punti) alla Ditta che presentera |l
minor prezzo complessivo, inferiore allimporto a base d'asta.
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L’aggiudicazione verra attribuita alla Ditta con un PG pid aito.

L’ASL Salerno si riserva la facolta di aggiudicare I'appalto del lavoro e servizio in oggetto anche in
presenza di una sola offerta valida.

14 PENALITA’

| 'aggiudicataria & tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prescrizioni richieste
dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto e dichiarati nell'offerta.

Salvo pill gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge efo dal presente capitolato, la ASL a
prima tutela di ciascuna e/o di tuite le norme contenute nel presente capitolato, qualora le stesse
vengano in tutto e/o in parte disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per
iscritto, le seguenti penalita giornaliere cumulabili:

141 PENALE PER | RITARD! SULL'ULTIMAZIGNE DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE,
SERVIZI E FORNITURE.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini massimi di cui al presente CSA, la ASL applichera al
Fornitore una penale pari ad 1/1000 (unmillesimo) dell'importo massimo relativo alla prestazione.

Di seguito si riportano le penali di competenza del Committente relativamente all'assistenza
tecnica e manutenzione delle forniture:

142 PENALE PER RITARDO PER ATTIVITA PREVENTIVE

Per ogni intervento non eseguito nei tempi e nei modi previsti dal presente Capitolato e rispetto al
programma presentato dall'Appaltatore, verra applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo (se non giustificato e concordato), una penale pari allo 0,1 (zerovirgolauno) per mille
dell'intero importo contraftuale affidato.

14.3 PENALE PER RITARDO NEI TEMP! DI INTERVENTO

Nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel- presente- capitolato, verra- applicata una penale
pari a €,100,00 {cento/00 euro) per ogni ora solare di ritardo fino alla quarta ora di ritardo e pari a €
500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni ora solare di ritardo dalla quinta ora di ritardo in poi (nel
caso venisse attivata la connessione dall’Appaltatore, previo rilascio di un rapporto di intervento, la
diagnosi da remoto varra per il calcolo dei tempo di intervento). Tali penali possono concorrere alle
penali per mancato raggiungimento delfUptime.

14.4 PENALE PER RITARDO NEI TEMPI Di RISOLUZIONE DEL GUASTO

Nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, verra applicata una penale
pari a € 2.000,00 (duemila/00 euro) per ogni giorno solare di ritardo fino al quinto giorno di ritardo e
pari a € 4.000,00 euro (quattromila/00 euro) per ogni giorno solare di ritardo dal sesto giorno di
ritardo in poi, tutti arrotondati all'unita per eccesso (es.: 3 giorni e 2 ore = 4 giorni di penale). Tali
penali possono concorrere alle penali per mancato raggiungimento dell'Uptime

14.5 PENALE PER MANCATA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA, DI VERIFICA DELLA SICUREZZA E DI CONTROLLO FUNZIONALE

Nel caso di mancata esecuzione, per motivi imputabili alfAppaltatore, anche di una sola delle
attivita di manutenzione preventiva, di verifica della sicurezza elettrica e di controllo funzionale
previste nel presente capitolato per le apparecchiature elencate nell'Allegato 1, sara applicata, per
ogni apparecchiatura non manutenuta ovvero parzialmente manutenuta, una penale di importo pari
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al corrispondente prezzo unitario offerto a questa Azienda dall’ Appaltatore per |la esecuzione delle
attivita di manutenzione previste nel presente capitolato per ciascuna apparecchiatura.

14.6 PENALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'UPTIME (TEMPO Di
FUNZIONAMENTO}) ANNUO STABILITO

Qualora 'Uptime semesirale, m15urato per ciascuna apparecchiatura ricompresa nell'Aliegato 1,
non sia rispettato sara applicata una penale il cui importo verra caicoiato secondo la seguente
formula matematica:

= 2 x Ci x (UPT(giorni)i stabilito - UPT(giorni)i reale) / G

dove:

o

Pi = penale giornaliera relativa alla apparecchiatura
Ci = canone manutentivo semestrale relativo alla apparecchiatura
UPT(giorni)i stabilito = Uptime stabilito per l'i-esima apparecchiatura (espresso in giorni)

UPT(giorni)i reale = Uptime misurato durante l'anno per li-esima apparecchiatura (espresso in
giorni)
G = tempo di funzionamento semestrale apparecchiatura = settimane semestre x giorni lavorativi

settimanali — giorni festivi semestre = 26 x 5 — giorni festivi semestre = 130 - giorni festivi
semestre;

EE e

ove i giorni festivi semestre = giorni festivi reali fra lunedi e venerdi secondo calendario.

Per ogni ora lavorativa di ritardo per il ripristino della piena e perfetta operativita e funzionalita delle
apparecchiature installate rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 80 ore
lavorative anno), la ASL applichera al Fornitore una penale pari ad € 300,00= (trecento/00).

Fatte in ogni caso salve le disposizioni tutte in tema di risoluzione dei contratto, aile contestazioni
inviate all'appaltatore si applicheranno le procedure di sequito descritte:

a) |l Direttore del’Esecuzione provvederd a‘far pervenire pef iscritto all'Appaltatore le eventuali
contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresi eventuali
prescrizioni alle quali la stessa dovra uniformarsi nei tempi stabiliti.

b) Entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione, I'Appaitatore dovra presentare le
proprie giustificazioni alla UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie.

c) La penale & comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore
dell'Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall'appaltatore per i singoli e
specifici casi. :

d) L'appaltatore non potra addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze -e fatti che
potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto.

15 SICUREZZA

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in
specifico si impegna ad assclvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 ed in generale di
tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore.

Non si evidenziano costi per la eliminazione dei rischi da interferenze, fermo restando che al
momento della stipula del contratto, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza
dovuti ai rischi per le interferenze, saranno valutati congiuntamente con limpresa che si &
aggiudicata I'appalto. In tal caso la stessa si impegna, a pena di decadenza dall'aggiudicazione,
entro il termine indicato dalla ASL a compilare in tutte le sue parti il “Documento di valutazione dei
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rischi dovuti alle interferenze” (DUVR) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 che ia ASL provvedera
a predisporre sulla base del modello allegato.-

Limpresa aggiudicataria inoltre, prima dell'inizio attivita & tenuta a:

- fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in
ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti
previsti dal citato decreto;

- fornire la documentazione attestante la nomina e I'avvenuta comunicazione agli enti preposti del
nominativo del Responsabile det Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei
lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver
adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al D. Lgs 81/08 citato;

- rispettare le norme del DM 10/3/98 e s.m.i. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenze nei luoghi di lavoro”.

L'lmpresa aggiudicataria entro i termini indicati dalla ASL ed in collaborazione con il competernte
Ufficio si impegna altresi a predisporre un piano di gestione delle emergenze nelleventualita di
incidenti casuali quali: terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, etc. nel rispetto
della normativa vigente in materia.

La ASL si riserva di chiedere qualsiasi integrazione, anche in corso di esecuzione della fornitura,
della documentazione presentata.

Tutta la documentazione comprovante ['attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a
disposizione sia della ASL che delle autorita presso la sede delle strutture e dellesecuzione delle
attivita oggetto del presente appalto.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento delia sicurezza, o che abbia rilievo in tale
ambito, dovra essere comunicata alla ASL che provvedera ad inoltraria al Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

La ASL si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di
salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi
minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Nessun onere aggiuntivo sara previsto per la ASL per gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Durante Pesecuzione del contratto, in ogni fase dei lavori, servizi e forniture dovranno essere
rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavori di cui al Decreto n. 81/08; in
particolar modo per i lavori PASL provvedera, a seguito deflaffidamento, a nominare il
Coordinatore in fase di progettazione, che affianchera l'operatore economico in tale fase, e prima
dellinizio dei lavori il Coordinatore in fase di esecuzione.
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Relazione

Inquadramento dei luoghi oggetto di intervento composte da n. 5 Elaborati grafici
Relazione geologica redatta nel 2007

Relazione geologica preliminare attuale

Progetto architettonico composto da n. 3 Elaborati grafici
Capitolato tecnico (aziendale)

Quadro economico

Scheda apparecchiature

Documentazione Tomoterapia

Schede punteggi tecnici -

Elementi di radioprotezione
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