



Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Salerno

**PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI ART. 20 L.67/88 – 3° FASE
SCHEMA INTERVENTO N.47
AOU “S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO”**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA
DIREZIONE LAVORI
E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
PER I “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL BLOCCO
OPERATORIO DEL PLESSO OSPEDALIERO RUGGI DI SALERNO”**

CUP: I55F18000640002 ; CIG: 7800867717

VERBALE DI GARA N.1 DEL 17.05.2019

**APERTURA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEDUTA PUBBLICA**

Premesso che :

- con decreto n. 62 del 30.11.2017 _ *“Programma degli investimenti di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88 – III fase _ Interventi prioritari _ Decreto Commissariale n.7 dell’08.02.2017 _ Integrazione e modifica”*, la Regione Campania pianificava un primo stralcio del programma generale per il finanziamento degli interventi prioritari inclusi nel Documento Programmatico;
- la programmazione della fase 1° stralcio prevedeva il finanziamento di 47 interventi, con carattere prioritario, per adeguamento del patrimonio immobiliare sanitario regionale ai requisiti di sicurezza e tecnologici previsti dalle normative nazionali e regionali;
- il programma , articolato per macro aree d’intervento, includeva, tra l’altro, l’intervento di ristrutturazione del blocco operatorio del plesso Ruggi per l’importo complessivo di € 8.000.000,00;


- con nota 117971/2018 del 21.02.2018, la Regione Campania comunicava che in data 13.02.2018 era stato sottoscritto Accordo di Programma degli investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88;
- il finanziamento relativo all'art 20 L. 67/88 – 3^a Fase – 1° Stralcio, pari ad € 10.600.000,00 comprende, tra l'altro, la Scheda d'intervento n°47 : A.O.U. "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" – Lavori di adeguamento normativo e funzionale del blocco operatorio del plesso Ruggi, per la somma di € 8.000.000,00 (rif. BURC n°89 / 2017);
- che l'ing. Elvira Mastrogiovanni, nata a Casal Velino (SA) il 18.07.1958, è stata nominata RUP dell'intervento in base alla delega contenuta nella deliberazione n°26/2016

Preso atto che:

- l'appalto è finanziato con programma straordinario interventi art. 20 L. 67/88 – 3^a Fase – Scheda Intervento n°47 – AOU "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno";
- il progettista incaricato con delibera n°636 del 08.08.2018, ing. Luigi Spinelli, con nota acquisita dall'Azienda con prot. n°2019/3421 del 04.02.2019, ha fatto pervenire il *"Progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica del blocco operatorio, comprendenti opere edilizie, impianti idrico-sanitari, impianti termici di condizionamento, impianti elettrici, impianti gas medicali - P.O. Ruggi in S. Leonardo – Salerno, nell'ambito del Programma Straordinario Interventi art. 20 L. 67/88 – 3^a Fase"*,
- con deliberazione n. 74/2019 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per i *"Lavori di adeguamento normativo e funzionale del blocco operatorio del plesso ospedaliero Ruggi di Salerno"* per un importo complessivo di € 8.000.000,00;
- con la stessa medesima deliberazione n. 74 del 15.02.2019 veniva indetta gara con procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura;
- con la medesima deliberazione n. 74/2019 si è dato avvio alle procedure di gara per l' *"Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento normativo e funzionale del blocco operatorio del Plesso Ruggi"*, di cui al Programma Straordinario Interventi art. 20 L. 67/88 – 3^a Fase Scheda d'intervento n°47 : A.O.U. "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona";
- nella stessa delibera, oltre ad approvare gli atti di gara, è stato deliberato di gestire la predetta gara con il sistema informatico SLAPS, piattaforma di e-procurement, sito www.soresa.it, giusta nota SORESA spa SRA – 0021682 – 2018 del 28.09.2018;

Dato atto che,

- conformemente alle vigenti normative, il richiamato bando di gara è stato pubblicato:
 1. sulla GURI - serie speciale relativa ai contratti pubblici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 co 4, 216 co 11 del Codice e art. 2, punto 6, del D.M. Infrastrutture del 02.12.2016
 2. sulla GUUE ai sensi dell'art. 72 co 1 del Codice;




3. per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 co. 4, e 216 co. 11, del Codice, a art. 3 del D.M. infrastrutture del 02.12.2016
4. sul sito istituzionale dell'Azienda

Vista la documentazione di gara, elaborata dal RUP ai sensi del *Bando – tipo n. 3: disciplinare di gara per procedura aperta per l'affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,*

Evidenziato che il termine per la ricezione delle offerte a sistema era fissato al 15.04.2019 ore 12,00;

Vista:

- la nota prot. n° 2019/11358 del 19.04.2019 con la quale è stato nominato il seggio di gara così composto:
 - Ing. Elvira Mastrogiovanni, in qualità di Presidente
 - Ing. Cesara Graziano, in qualità di componente
 - Dott. Vincenzo Andriuolo, in qualità di componente

Considerato che nel Bando di gara è stato indicato che l'apertura delle offerte si sarebbe svolta il giorno 02.05.2019, successivamente rinviata al 17.06.2019, giusta comunicazione inserita sulla piattaforma SORESA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 maggio, la sottoscritta, ing. Elvira Mastrogiovanni, in qualità di Presidente alla presenza dei componenti il seggio di gara come sopra individuato,




DICHIARA

alle ore 10.30 aperta la seduta e rileva la presenza dell'ing. Attilio Polito, in rappresentanza del consorzio stabile scarl RTI Mythos, giusta delega del 17.05.2019, che viene consegnata al Presidente. Alle ore 11,20 interviene l'ing. Gaetano Ruocco, in qualità di osservatore.

Preliminarmente si accerta che sono pervenute a sistema n°8 offerte entro il termine delle ore 12,00 del 15.04.2019, come di seguito elencate:

ID	Concorrente	Data di ricezione	Registro di sistema offerta
1	RTI Main Management e Ingegneria Srl – Arch. Marco Rizzoli – Servizi Integrati srl	12.04.2019 Ore 16:14:45	PI005903-19
2	RTI STEAM srl – Claudia Zambrano	12.04.2019 Ore 18:06:25	PI005915-19
3	RTI Mythos – Consorzio stabile scarl – GMN Engineering srl	15.04.2019 Ore 08:38:25	PI005923-19
4	RTI ING. Lorenzo Urbano – Cosenza Marta – Ing. Roberto Scognamiglio – Gregorini Matteo	15.04.2019 Ore 10:20:07	PI005931-19
5	RTI Studio Tecnico dott. Ing. Alberto Spinelli – Pace & Partners srl – SPI srl – arch. Elio Conte –	15.04.2019 Ore 10:28:36	PI005933-19



	Ing. Luigi Spinelli		
6	RTI studio Discetti Servizi integrati di Ingegneria – Iconia Ingegneria Civile srl – Geol. Anna Maria Patelli – ing. Vito Francesco Scalera – Studio Ferrari Brocajoli srl	15.04.2019 Ore 10:40:18	PI005938-19
7	RTI Studio Altieri spa a socio unico – Studio ing. Luca Sani – Studio Associato ing. A. Marano & Partners – Studio Tecnico Ruocco	15.04.2019 Ore 11:07:39	PI005944-19
8	Mastellone di Castelvetero Engineering srl	15.04.2019 Ore 11:32:49	PI005947-19

Successivamente si procede, tramite la piattaforma SO.RE.SA., allo sblocco delle offerte per ogni singolo partecipante, nell'ordine di acquisizione delle stesse e alla constatazione della presenza della seguente documentazione amministrativa di gara, che deve risultare firmata digitalmente:

- 1) Allegato A1: Dichiarazione di partecipazione
- 2) Allegato A2: DGUE
- 3) Allegato A2bis: Integrazione DGUE
- 4) Allegato A3: Dichiarazione ausiliaria
- 5) Allegato A4: Dichiarazione subappaltatore
- 6) Allegato A5: Dichiarazione requisiti di partecipazione
- 7) Allegato A6: Richiesta sopralluogo
- 8) Garanzia provvisoria pari al 2%
- 9) AVCPAS – PASSOE.

Dall'esame della documentazione, verificata limitatamente senza entrare nel merito del suo contenuto risulta quanto di seguito:

ID	Concorrente	Verifica Documentazione
1	RTI Main Management e Ingegneria Srl – Arch. Marco Rizzoli – Servizi Integrati srl	Completa
2	RTI STEAM srl – Claudia Zambrano	Completa
3	RTI Mythos – Consorzio stabile scard – GMN Engineering srl	Completa
4	RTI ING. Lorenzo Urbano – Cosenza Marta – Ing. Roberto Scognamiglio – Gregorini Matteo	Completa
5	RTI Studio Tecnico dott. Ing. Alberto Spinelli – Pace & Partners srl – SPI srl – arch. Elio Conte – Ing. Luigi Spinelli	Completa
6	RTI studio Discetti Servizi integrati di Ingegneria – Iconia Ingegneria Civile srl – Geol. Anna Maria Patelli – ing. Vito Francesco Scalera – Studio Ferrari Brocajoli srl	Completa
7	RTI Studio Altieri spa a socio unico – Studio ing. Luca Sani – Studio Associato ing. A. Marano & Partners – Studio Tecnico Ruocco	Completa
8	Mastellone di Castelvetero Engineering srl	Completa

Successivamente si passa al sorteggio del concorrente da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti generali e dei criteri di selezione.


Il concorrente sorteggiato sarà sottoposto alla suddetta verifica, ai sensi dell'art. 71, co. 1, del D.P.R. 445/2000. La verifica del possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del Codice, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante l'utilizzo del Sistema AVCPass, sulla base del PASSOE che l'operatore economico avrà ottenuto a seguito di registrazione al servizio AVCPass.

Dal sorteggio risulta estratto il concorrente n°8 : "Mastellone di Castelvetero Engineering srl" .

Alle ore 13.00 si conclude la seduta di gara, con indicazione che la data e l'ora della prossima seduta pubblica verrà comunicata a tutti gli operatori partecipanti a mezzo PEC.


Il Presidente

ing. Elvira Mastrogiovanni _____




I componenti la Commissione

Ing. Cesare Graziano _____



Dott. Vincenzo Andriuolo _____



Delegato Consorzio stabile scad RTI Mythos

ing. Attilio Polito _____

